

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคาร ๑ และอาคาร ๔
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคาร ๑ และอาคาร ๔ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ งาน	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	
ระยะเวลาก่อสร้าง	๓๐	(สามสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒	(สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวน ๖๐ % (ร้อยละหกสิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติเข้าดำเนินการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. ขออนุมัติใช้ไฟฟ้าและประปาของมหาวิทยาลัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. ขออนุมัติใช้วัสดุ หมวดงานปรับปรุง (อาคาร ๔) และหมวดงานครุภัณฑ์ (อาคาร ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. ขุด ขัด ลอกสี อดโป๊วรอยแตกร้าวผนังเดิม และทาสีภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. งานฝ้าเพดาน และทาสีฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. งานเดินระบบไฟฟ้าพร้อมระบบท่อทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๘. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาด พื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๙. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว




งวดที่ ๒ จำนวน ๔๐ % (ร้อยละสี่สิบของเงินตามสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติใช้วัสดุ หมวดงานปรับปรุง (อาคาร ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานรื้อถอน และขนย้ายอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. ขุด ขัด ลอกสี อุดโป๊วรอยแตกร้าวนั้งเดิม และทาสีภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานซ่อมแซมพื้นไม้ปาเก้เดิม พร้อมทั้ง ขัด ทาสียูรีเทน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๕. งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน และทาสีฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๖. งานติดตั้งผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๗. งานปูกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๘. งานประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๙. งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑๐. งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทุกระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบระบบ และเก็บรายละเอียดทำความสะอาด พื้นที่บริเวณก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๑๑. ส่งเอกสารบันทึกรายงานประจำวัน ตามระยะงานงวดที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



ผู้แบ่งงวดงาน

(นายจิติกร ตั้งจิต)

