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หมวดที ่1 

ขอบเขตของงาน 

SUMMARY OF WORK 
1. นิยาม 

คำนาม คำสรรพนาม ที่ปรากฏในสัญญาและเงื่อนไขแหงสัญญาจางเหมางานกอสราง แบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง 

และเอกสารอื่นๆที่แนบสัญญาทุกฉบับ ใหมีความหมายตามที่ระบุไวในหมวดนี้ นอกจากจะมีการระบุเฉพาะไวเปนอยางอื่น หรือ

ระบุเพิ่มเติมไวในเง่ือนไขแหงสัญญานี้ 

ผูวาจาง หมายถึง เจาของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจาก ผูวา

จาง 

ผูควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของเจาของโครงการที่ไดรับการแตงตั้งใหควบคุมงาน 

สถาปนิก และวิศวกร หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบ หรือผูควบคุมงาน 

ผูรับจาง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเปนคูสัญญากับผูวาจางรวมถึงตัวแทน หรือ

ลูกจางที่อยูในความรับผิดชอบของผูรับจางตามสัญญานี้ 

งานกอสราง หมายถึง งานตาง ๆ ที ่ระบุในแบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสรางและ

เอกสารแนบสัญญา รวมท้ังงานประกอบอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ 

แบบกอสราง หมายถึง แบบกอสรางท้ังหมดท่ีประกอบในการทำสัญญาจางเหมา และแบบกอสราง

ที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไข และเพ่ิมเติมภายหลัง 

รายการประกอบแบบกอสราง หมายถึง เอกสารรายการแสดงรายละเอียดประกอบแบบกอสราง ควบคุมคุณภาพ

ของวัสดุอุปกรณ เทคนิคและขอตกลงตางๆที ่เกี่ยวกับงานกอสรางที ่มี

ปรากฏหรือไมมีปรากฏในแบบกอสราง ตามสัญญานี้ 

การอนมุัติ หมายถึง การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอำนาจในการอนุมัติ 

 

2. วัตถุประสงค 

โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งตั้งอยูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 83 หมู 11 

ถนนสระบุรี - หลมสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 67000 โครงสรางทั่วไปเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบ

และรายการที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงคหลักของการกอสราง เพื่อใหไดผลงานการกอสรางทั้งหมดที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มี

สภาพพรอมที่จะใชงานไดทันที เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ มีความมั่นคงถาวร มีฝมือการทำงานที่ประณีต ละเอียด และมีความ

ถูกตองตามหลักวิชาชาง 

3. ขอบเขตของงาน  

งานกอสรางอาคารตามรูปแบบกอสราง และรายการประกอบแบบกอสราง โดยมีขอบเขตของงานดังตอไปนี้ 

3.1. การรื้อถอนสิ่งกีดขวางในบริเวณที่กอสราง การปรับพื้นที่ การขุด และการถมดินเพิ่มเติม ใหไดระดับตามที่ระบุในแบบ

กอสราง และรายการประกอบแบบกอสราง 

3.2. การวางผัง และการจัดทำปายชื่อโครงการ 

3.3. การกอสรางอาคารตั้งแตฐานราก ตอมอ เสา คาน พื้น ผนัง หลังคา และสวนประกอบอื่น ๆ  ดังรายละเอียดที่ระบุในแบบ

และรายการประกอบแบบทุกประการ 

3.4. งานรั้วและถนนภายในตามแบบท่ีกำหนด 

3.5. งานสาธารณูปโภค ถนนภายในโครงการ ตลอดจนงานซอมแซมถนน หรือทางเทาโดยรอบบริเวณที่เกิดชำรุดเสียหาย อัน

เนื่องมาจากการกอสรางอาคารตามสัญญาน้ี ใหเรียบรอยตามเดิมทุกประการ 

3.6. สวนประกอบตาง ๆ ภายในโครงการตามรูปแบบ และรายการกำหนด 
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3.7. การประสานงานกอสรางกับผูรับเหมาชวง เชน งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟาและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศ เปนตน 

 

4. ราคางานกอสราง  

ราคางานกอสรางใหรวมถึงรายการดังตอไปนี้ 

4.1. การเตรียมงาน เตรียมสถานที่ ใหพรอมเพ่ือการกอสราง 

4.2. ที่พักคนงาน สำนักงานช่ัวคราว ฯลฯ 

4.3. คาขอมิเตอรไฟฟา ประปาช่ัวคราว รวมถึงคาน้ำ-ไฟฟาช่ัวคราว ตลอดระยะเวลาการกอสราง 

4.4. คาวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ และคาขนสง  

4.5. งานถมดินตามรูปแบบและรายการ 

4.6. คาประสานงานกับงานระบบอื่น ๆ เชน ระบบไฟฟา เปนตน โดยจะตองแยกแตละรายการใหชัดเจน 

4.7. คาดำเนินการเก่ียวกับเทคนิคการกอสราง การปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับบุคคลและทรัพยสินท้ังในและนอกสถานท่ี

กอสราง ตลอดจนคาดำเนินการตาง ๆ ท่ีผูรับจางจะตองกระทำเพ่ือใหงานท่ีแลวเสร็จสมบูรณคาประกันภัยตามสัญญา  

4.8. คาใชจายอื่น ๆ ตามเงื่อนไข และขอกำหนดตามสัญญา 

4.9. คาทดสอบวัสดุตาง ๆ ตามรายการประกอบแบบกอสราง (SPECIFICATION) หรือเมื่อผู วาจางประสงคใหทำการทดสอบ 

 

5. สิ่งที่ไมรวมในรายการเสนอราคา 

5.1. งานภูมิสถาปตยกรรม 

5.2. งานตกแตงภายใน 

5.3. งานท่ีระบุโดยเจาของโครงการ 

 

6. การสำรวจตรวจสอบสถานที่กอสราง 

ผูรับจางตองทำการสำรวจตรวจสอบสถานที่กอสรางและบริเวณใกลเคียง จนทราบเปนที่พอใจแลวถึงลักษณะและสภาพทั่วไป ทั้ง

ระดับพื้นดินและขอบเขตสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่มีอยู สิ่งสาธารณูปโภคทั้งหลาย สิ่งท่ีตองระมัดระวังรักษาไว ตลอดจนลูทางเขา - ออก 

การขนสงวัสดุสิ่งของและคนงาน ความสะดวกและขอขัดของทั้งหลาย การจัดสถานที่ที ่จำเปนสำหรับใชในการกอสรางตามที่

ตองการ  พรอมทั้งมีความเขาใจอยางดีในการศึกษาวิธีการจัดหาโรงงาน การจัดทำมาตรการตาง ๆ เพ่ือปองกันไมใหเกิดภยันตราย

ตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย ทรัพยสิน จัดทำมาตรการในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จัดหาวิธีปองกันมิใหเกิดปญหาจราจรที่เกิด

จากการกอสราง จัดหาวิธีปองกันสาธารณประโยชนตาง ๆ มิใหเกิดความเสียหาย จัดทำรั้วชั่วคราวและสิ่งกอสรางช่ัวคราว สามารถ

ทำงานใหแลวเสร็จสมบูรณได อีกทั้งมีขอมูลท่ีจำเปนทั้งหลายอันเก่ียวดวยความเสี่ยงภัย ความผันผวนของเหตุการณ และเหตุอื่นๆ 

ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนการทำงานกอสรางนี ้เปนอยางดีแลว ไมวากรณีใด ๆ ผูรับจางจะยกขออางถึงการที่ตนไมทราบ

ขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อประโยชนใด ๆ ของตนมิได 
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หมวดที ่2 

มาตรฐานอางอิง 

REFERENCE STANDARDS 
 

1. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 

มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบกอสราง และรายการประกอบแบบกอสราง เพื่อใชอางอิงหรือเปรียบเทียบ คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุ

อุปกรณกอสราง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณสำหรับงานตามสัญญาในโครงการนี้ ใหถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานของสถาบันดังตอไปนี้ 

1.1. มอก.          (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

1.2. วสท.          (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ) 

1.3. AASHTO   (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY TRANSPORTATION OFFICIALS) 

1.4. ACI          (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) 

1.5. ANSI         (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) 

1.6. ASTM       (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) 

1.7. AWS         (AMERICAN WELDING SOCIETY) 

1.8. BS             (BRITISH STANDARD) 

1.9. JIS            (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) 

1.10. UL             (UNDERWRITER LABORATORIES INC.) 

1.11. มาตรฐานอื่น ๆ ที่ระบุไวในแบบกอสราง หรือรายการประกอบแบบกอสราง 

 

2. สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 

ในกรณีที่ตองทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในงานกอสรางตามสัญญาน้ี  อนุมัติใหทดสอบในสถาบันดังตอไปนี้ 

2.1. คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU) 

2.2. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU) 

2.3. สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

2.4. กรมวิทยาศาสตร กระทรวงอุตสาหกรรม 

2.5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี (KMUTT) 

2.6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอดเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 

2.7. สถาบันอ่ืน ๆ ที่รับรองโดยผูวาจาง หรือผูออกแบบ 
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หมวดที ่3 

วัสดุและอุปกรณ 

MATERIAL AND EQUIPMENT 
 

1. เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณในงานกอสราง 

ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช แรงงานฝมือดี ชางผูชำนาญงานโดยเฉพาะ และวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่

จำเปนตองใชในงานกอสรางอยางดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะตองจัดหานั่งรานที่แข็งแรงมั่นคง ถูกตองตาม เทศบัญญัติ และ 

“ขอกำหนดนั่งรานสำหรับงานกอสรางอาคาร” ในมาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และผูรับจาง

จะตองติดตั้งเครื่องหมายแสดงบริเวณที่อาจเกิดอันตรายทุกแหง และจะตองทำการกอสรางสิ่งปองกันชั่วคราวบริเวณอันตราย

ดังกลาวดวย การเคลื่อนยาย รื้อถอน น่ังราน หรืออุปกรณเครื่องยกตาง ๆ จะตองไดรับการอนุมัติจากสถาปนิกหรือวิศวกรกอนจึง

จะดำเนินการได 

 

2. การเตรียมวัสดุ 

2.1. วัสดุกอสรางที่ปรากฏอยูในแบบและรายการประกอบแบบ หรือที่มิไดอยูในแบบและรายการประกอบแบบก็ดี อันเปนสวน

หนึ่ง หรือเปนสวนประกอบการกอสรางอาคารนี้ ใหเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดีนั้น ผูรับจางจะตองจัดหามาเพื่อใชในงาน

กอสรางน้ีทั้งสิ้น 

2.2. วัสดุกอสรางที่ใชในการกอสราง ผูรับจางจะตองจัดซื้อโดยไดรับอนุมัติจากสถาปนิก หรือวิศวกร หรือผูวาจาง และ

จัดเตรียมนำมาใชใหทันกับการกอสรางเพ่ือไมใหงานกอสรางลาชา 

2.3. ในกรณีวัสดุกอสราง หรืออุปกรณการกอสรางบางอยางซึ่งระบุใหใชวัสดุตางประเทศ ผูรับจางจะตองส่ังของนั้น ๆ ลวงหนา

เพ่ือใหทันการใชงาน ภายในระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.4. หามผูรับจางนำวัสดุอุปกรณท่ีไมไดใชในงานกอสรางน้ี หรือไมไดรบัการอนุมัติจากสถาปนิกหรือวิศวกรหรือผูวาจางเขามา

ในสถานที่กอสราง 

 

3. คุณภาพของวัสดุ 

วัสดุกอสรางทุกชนิดที่ใชในการกอสรางนี้จะตองเปนของที่ไมเคยนำไปใชงาน หรือเหลือจากการใชงานมากอน และตองเปน

ของใหมจากผูผลิตซึ่งจะตองมีคุณภาพดี ไมมีรอยชำรุด เสียหาย แตกราวใด ๆ และจะตองถูกตองตรงตามท่ีระบุในแบบและรายการ

ประกอบแบบ หรือตามที่ไดรับอนุมัติ 

 

4. การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุ 

4.1. ผูรับจางตองจัดใหมีการตรวจสอบ และ/หรือทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่จะนำมาใชในงานกอสราง กอนที่จะ

ออกจากโรงงานผูผลิตใหเปนที่เรียบรอยเสียกอน และผูรับจางตองแสดงใบรับรองผลการทดลองดังกลาวใหสถาปนิก

ตรวจดูเมื่อตองการ เพื่อแสดงวาวัสดุอุปกรณนั้น ๆ ไดรับการตรวจสอบทดสอบตามมาตรฐานที่ถูกตอง และมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามสัญญา 

4.2. ในกรณีที่มีขอกำหนดใหทดสอบวัสดุใด ๆ ไวใหผูรับจางนำวัสดุหรืออุปกรณไปทดสอบตามสถาบันมาตรฐานที่ไดกลาวไว 

ในการนี้ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานหรือสถาปนิกทราบลวงหนา เพื่อจะไดอยูรวมในการทดสอบดวยแลวแตกรณี ใน

กรณีที่เจาของโครงการไดมีหนังสืออนุญาตใหตัวแทนของบริษัท หรือผูผลิตวัสดุอุปกรณรายใดเขาไปในบริเวณกอสราง 

เพ่ือตรวจสอบวัสดุอุปกรณในบริเวณกอสราง ผูรับจางตองยินยอมและใหความสะดวกกับตัวแทนดังกลาว 

 

5. การเสนอตัวอยางวัสดุอุปกรณ 

5.1. ผูรับจางจะตองจัดหาตัวอยางวัสดุอุปกรณทุกอยาง หรือที่สถาปนิกระบุใหสถาปนิกหรือวิศวกร และผูวาจาง พิจารณา

เห็นชอบอนุมัติ โดยผูรับจางจะตองจัดทำแผนงานแสดงระยะเวลาจัดสงตัวอยางวัสดุอุปกรณเพื่อการพิจารณาเห็นชอบ
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อนุมัติ และการจัดสงวัสดุอุปกรณ จะตองมีระยะเวลาลวงหนาเพียงพอตอการพิจารณา กอนการสั่งซ้ือและติดต้ังตามลำดบั

ข้ันตอนการใชงาน เพ่ือไมใหการทำงานตองลาชาไป 

5.2. วัสดุอุปกรณที่ใชทั ้งหมดจะตองไดรับการอนุมัติจากสถาปนิกหรือวิศวกร และผูวาจางกอนการติดตั ้ง หากผู รับจาง

ดำเนินการติดตั้งโดยพลการ มิไดรับการอนุมัติ ผูรับจางจะตองจัดหามาเปลี่ยนใหใหมทันทีตามที่สถาปนิกหรือวิศวกร

เห็นชอบ และจะถือเปนขออางขอขยายระยะเวลากอสราง หรือคิดราคาเพ่ิมมิได วัสดุที่ไดรับการอนุมัติแลว ยังไมพนความ

รับผิดชอบของผูรับจาง ในกรณีท่ีการปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือบริวารไดทำการติดตั้งโดยไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี 

 

6. การเทียบเทาของวัสดุอุปกรณและการขอใชวัสดุอื่นทดแทน 

6.1. สถาปนิก และวิศวกร จะรับพิจารณาการเทียบเทาของวัสดุอุปกรณและการขอใชวัสดุอุปกรณอื่นทดแทนภายใน 90 วัน 

หลังจากวันทำสัญญากอสรางแลวเทานั้น 

6.2. สถาปนิก วิศวกรสามารถยืนยันใหใชวัสดุอุปกรณตามท่ีระบุไวได การพิจารณาอนุมัติเปนลายลักษณอักษรเทานั้น 

6.3. ที่มีการระบุวัสดุอุปกรณ 3 ยี่หอ หรือมากกวาในรายการประกอบแบบ สถาปนิก วิศวกร ยืนยันใหใชวัสดุอุปกรณตามที่

ระบุไว การพิจารณาเทียบเทาวัสดุอุปกรณจะกระทำตอเมื่อไมสามารถจัดหาผลิตภัณฑตามท่ีระบุไว ทั้งนี้จะตองไมเกิดจาก

ความผิดพลาด หรือการทำงานบกพรองของผูรับจาง 

6.4. ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ หลักฐานผลการทดสอบ เอกสารการรับประกันที่สามารถยืนยันคุณภาพ และ

มาตรฐานผลิตภัณฑเพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากการใชงานแลว สถาปนิก วิศวกร จะพิจารณาเรื่องความ

สวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย และการออกแบบเปนเรื่องสำคัญ โดยใหถือคำวินิจฉัยของสถาปนิก วิศวกร เปนขอ

ยุติ สถาปนิก วิศวกร และผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาการเทียบเทาวัสดุอุปกรณที่เห็นวามีคุณภาพดีกวา และราคาสูง

กวาที่ไดระบุไว 

6.5. ผูรับจางตองรับผิดชอบเกี ่ยวกับการประสานงานที่เกี่ยวของ หรืองานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเทียบเทา โดยไมมี

คาใชจายเพิ่มข้ึนในกรณีดังกลาว 

6.6. ผูรับจางไมสามารถเรียกรองคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน หรือเวลาท่ีสูญเสียไป ในกรณีที่ทำใหงานลาชาจากการเทียบเทา 

6.7. ผูรับจางจะตองเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเทาที่ตองออกแบบใหมรวมถึงกรณีที่เกี่ยวของกับการขออนุญาต

สวนราชการที่เกี่ยวของดวย และผูรับจางจะขอขยายระยะเวลากอสรางเพ่ิมเติมจากสัญญามิได 
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หมวดที ่4 

การควบคุมคุณภาพ 

QUALITY CONTROL 
 

1. แบบและรายการประกอบแบบ 

1.1 แบบกอสรางและรายการประกอบแบบกอสราง ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา ผูรับจางจะตองเก็บรักษาไวในสถานที่กอสราง

อยางละ 1 ชุด เปนอยางนอย โดยใหอยูในสภาพที่ดี และเปนแบบแกไขครั้งสุดทายเทานั้น 

1.2 ระยะ และมาตรฐานตาง ๆ ใหถือเอาตัวเลขที่ระบุในแบบเปนหลัก (ยกเวนตัวเลขที่เขียนผิดพลาด) หามวัดจากแบบ

โดยตรง ถามีขอสงสัยใหสอบถามผูควบคุมงาน หรือสถาปนิก  วิศวกรผูออกแบบ กอนลงมือดำเนินการกอสรางทุกครั้ง  

1.3 หากมีสวนหนึ่งสวนใดที่แบบและรายการประกอบแบบขัดแยงกันหรือไมชัดเจน ผูรับจางจะตองรีบแจงแกสถาปนิก วิศวกร

ผูออกแบบ เพื่อใหจัดการแกไขขอขัดของน้ันในทันทีที่พบ โดยใหถือคำวินิจฉัยของสถาปนิก วิศวกรเปนขอยุติ  

1.4 หากพบสวนใดที่ไดระบุไวในแบบ แตมิไดระบุไวในรายการประกอบแบบ หรือที่ไดระบุไวในรายการประกอบแบบ แตมิได

ระบุไวในแบบ ใหถือเสมือนวาไดระบุไวทั้งสองที่ หรือถามิไดระบุไวทั้งสองที่ แตเพื่อความเรียบรอยสมบูรณของงาน

กอสราง หรือเพ่ือใหถูกตองตามหลักวิชาชางท่ีดี สวนดีของงานกอสราง ผูรับจางจะตองรีบดำเนินการ โดยไมคิดคาใชจาย

เพ่ิมเติมจากสัญญาที่ตกลงไว  

 

2. ระยะตาง ๆ 

2.1 ระยะที่ปรากฏในแบบกอสราง 

ระยะสำหรับการกอสรางใหถือตัวเลขที่ระบุไวในแบบกอสรางเปนสำคัญ การใชระยะที่วัดจากแผนแบบโดยตรง อาจเกิด

ความผิดพลาดได หากมีขอสงสัยในเรื่องระยะใหสอบถามผูควบคุมงาน เพ่ือพิจารณาตัดสินกอนท่ีจะดำเนินการในสวนน้ัน ๆ 

2.2 การแจงระยะในการทำงานรวมกัน 

ในงานกอสรางท่ีตองมีงานของผูรับจางชวงของผูรับจาง หรือผูรับจางอ่ืนที่ผูวาจางจัดหา กอนจะเริ่มงานดังกลาว  ผูรับจาง

ตองจัดใหมีการตรวจสอบระยะตาง ๆ ในบริเวณท่ีกอสรางรวมกันจนเปนที่ทราบและเขาใจดีเสียกอน ในกรณีนี้ใหถือวาผู

รับจางเปนผูรับผิดชอบในการใหขนาดระยะตาง ๆ ที่เปนจริงแกผูรับจางชวงดังกลาว ไมวาจะมีตัวเลขแสดงระยะนั้น ๆ ใน

แบบกอสรางหรอืไมก็ตาม 

 

3. การจัดทำแบบขยาย 

3.1 ผูรับจางจะตองตรวจสอบงานกอสรางกับแบบกอสรางและรายการประกอบแบบตาง ๆ ในทุกข้ันตอน หากไมเปนที่แนชัด 

หรือมีความจำเปน หรือตามรายการที่ระบุใหจัดทำ SHOP DRAWING ผู รับจางจะตองจัดทำ แบบขยาย หรือแบบ

รายละเอียด หรือ SHOP DRAWING ในสวนที่จะดำเนินการเสนอตอผูควบคุมงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3.2 ผูรับจางจะตองจัดทำแผนงานแสดงระยะเวลาจัดสงแบบเพื่อการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ และการจัดสงแบบจะตองมี

ระยะเวลาลวงหนาเพียงพอตอการพิจารณา กอนการดำเนินงานในสวนนั้น ๆ ตามลำดับขั้นตอน การท่ีผูรับจางจัดทำแบบ 

SHOP DRAWING ลาชา หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไมเพียงพอ จะถือเอาเปนสาเหตุในการขอขยายระยะเวลาหรืออางวา

เปนปญหาความลาชาในการกอสรางไมได 

3.3 การอนุมัติ SHOP DRAWING โดยผูควบคุมงาน มิไดหมายความวา ผูรับจางไดรับการยกเวนความรับผิดชอบในการ

กอสรางสวนนั้น ๆ ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบในการแกไขใหเรียบรอยสมบูรณ ในกรณีที่มีปญหา โดยรับผิดชอบทั้งใน

ดานคาใชจายและระยะเวลาที่สูญเสียไป 
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4. แผนการปฏิบัติงานและวิธีการทำงาน 

4.1 แผนการปฏิบัติงาน 

ผูรับจางจะตองจัดทำแผนการปฏิบัติงานในรูป BAR CHART และตารางดำเนินงาน (WORK SCHEDULE) แสดงระยะเวลา

และลำดับการดำเนินงานในแตละประเภทของงาน ขณะเดียวกันตองแสดงการปฏิบัติงานรวมและประสานงานกับผูรับจาง

รายอื่น ๆ แผนการปฏิบัติงานตองประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 แผนกำหนดวันเริ่มทำงานและวันสิ้นสุดงานของแตละสวนของงานกอสรางโดยละเอียด (BAR CHART)  

4.1.2 แผนกำหนดวันสั่งซื้อ และวันสงเขาสถานที่กอสรางของวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ตองใชในการกอสรางโดยละเอียด 

4.1.3 แผนกำหนดจำนวนของพนักงาน ชางแตละประเภท คนงานของผูรับจางแตละเดือน 

4.1.4 แผนกำหนดวันสงวัสดุอุปกรณเขาสถานท่ีกอสรางของผูรับจางชวงและผูรับจางอ่ืนที่ผูวาจางจัดหา 

4.2 การรวบรวมขอมูลเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน 

ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ใหผูรับจางเปนผูรวบรวมขอมูลที่จำเปนตาง ๆ จากผูรับจางชวงและผูรับจางอื่น ๆ เพื่อ

วางแผนงานใหรัดกุมที่สุด และในกรณีที่จำเปนผูควบคุมงาน หรือสถาปนิก วิศวกรอาจออกคำสั่งใหผูรับจางปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.3 การยื่นเสนอ 

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานจะตองทำเสนอตอผูควบคุมงานภายใน 20 วัน นับแตวันที่เซ็นสัญญาจางเหมางานกอสราง 

พรอมทั้งใหคำชี้แจงรายละเอียดแกผูควบคุม เพื่อขอรับความเห็นชอบ ทั้งนี้ตัวแทนของผูรับจางจะตองเซ็นชื่อรับรอง

แผนการปฏิบัติงานนี้ และการที่สถาปนิกไดใหความเห็นชอบในแผนการปฏิบัติงาน หรือการใหรายละเอียดเพิ่มเติม ไมถือ

วาผูรับจางไดพนจากความรับผิดชอบแตอยางใด 

4.4 การบันทึกการทำงานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานผูรับจางจะตองทำแผนการปฏิบัติงาน 

แสดงใหทุกฝายเห็นชัดเจนในหนวยงานกอสราง และผูรับจางจะตองบันทึกการทำงานที่เปนจริงเปรียบเทียบกับแผนการ

ปฏิบัติงานที่วางไว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนและการประเมินผลการดำเนินงานไดถูกตอง ตั้งแตเริ่มตน

งานจนงานแลวเสร็จสมบูรณ 

4.5 ความรับผิดชอบของผูรับจาง 

ถางานบางสวนที่ผูรับจางปฏิบัติอยู มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงและผูรับจางอื่น ผูรับจางจะตอง

จัดเตรียมงานใหสัมพันธกัน ติดตามผลการทำงานกอสรางของผูรับจางชวงและผูรับจางอื่นๆ นั้นอยางสม่ำเสมอ และใน

กรณีที่พบวาการกอสรางไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานดังกลาว ก็ใหรายงานใหผูควบคุมงานและผูวาจางทราบเปนลาย

ลักษณอักษรโดยไมชักชา 

4.6 ความเสียหาย 

ถามีขอบกพรองหรือเสียหายอันใดเกิดขึ้นจากความลาชา เน่ืองมาจากการไมสนใจติดตามงาน หรือมิไดเตรียมงานไวอยาง

ถูกตอง ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบแกไขสิ่งบกพรองน้ัน โดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น และจะขอขยาย

ระยะเวลากอสรางตามสัญญาเพ่ิมไมได เวนเสียแตวางานท่ีบกพรองเสียหายนั้นเกิดจากหรือเปนงานในหนาท่ีโดยตรงของผู

รับจางอ่ืนของผูวาจาง ความรับผิดชอบเหลานั้นจึงจะตกเปนหนาท่ีของผูรับจางอ่ืนนั้น 

4.7 การเปลี่ยนแปลง 

หากผูควบคุมงานเห็นวาจำเปนจะตองจัดปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเหมาะสมกับเวลา และเพื่อใหมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานตามความเปนจริง ผูรับจางจะตองจัดทำแผนการปฏิบัติงานใหม สงใหผูควบคุมงานพิจารณาแทน

แผนการปฏิบัติงานของเกาทันที 

 

5. การประสานงานกันระหวางผูรับจาง ผูรับจางชวง ผูรับจางอื่นที่ผูวาจางจัดหา 

5.1 ใหความสะดวกแกผูรับจางชวงและผูรับจางรายอื่นในการทำงาน  ผูรับจางตองคิดเผื่อไวแลวในการอำนวยความสะดวก

ตาง ๆ แกการทำงานของผูรับจางชวง รวมทั้งผูรับจางรายอื่นที่ผูวาจางจัดหา เพ่ือใหงานกอสรางนี้แลวเสร็จสมบูรณใชงาน

ไดดี  ผูรับจางตองอนุญาตใหใชสิ่งตาง ๆ ในการทำงาน เชน นั่งรานท่ีผูรับจางมีอยู บันได รอกสงของ ลิฟทขนสง ฯลฯ และ

ตองประสานงานไมใหเกิดการติดขัดในการใชงานดังกลาว และคิดคาใชจายตามความเหมาะสมและยุติธรรม 
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5.2 การใหขอมูลสำหรับงานกอสราง  ผูรับจางตองรับรูขอมูลความตองการตางๆ ในงานกอสรางท่ีเก่ียวของกับงานของผูรับจาง

ชวงและผูรับจางรายอื่น เพ่ือใหทราบความตองการตางๆ ที่เก่ียวกับตำแหนง และขนาดชองเปดในงานคอนกรีตที่ตองเวน

เผื่อไวลวงหนา เสาหรือแทนคอนกรีต ระดับพื้นและความลาดเอียง ฯลฯ ผูรับจางตองใหขนาดระยะตางๆ ที่เปนจริงแกผู

รับจางชวงที่กำหนด ผูจัดหาท่ีกำหนด และผูรับจางรายอ่ืนท่ีเจาของโครงการไดจางโดยตรง เพื่อใหสามารถทำงานใหเสร็จ

สมบูรณ สอดคลองกันไปไดดี การแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดจากความบกพรองของผูรับจางที่ไมใหขอมูลที่ถูกตอง

ดังกลาวขางตน  ใหผูรับจางเปนผูรับผิดแตผูเดียว 

5.3 การติดตอประสานงานกอสราง  ผูรับจางตองทำใหแนใจวา งานกอสรางของผูรับจางชวงและผูรับจางรายอื่นไมเปนเหตุ

ขัดขวางงานกอสรางใหลาชา ผูรับจางตองรับผิดชอบและจัดใหมีการประสานงานติดตอระหวางผูรับจางกับผูรับจางชวง

และผูรับจางอื่น โดยจัดใหมีแผนงานแสดงข้ันตอนตาง ๆ ท่ีวางไว เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปดวยดีซ่ึงกันและกัน ผูรับจาง

ตองวางแผนการกอสรางทุกระบบอยางละเอียดถี ่ถวนและสอดคลองกันเปนอยางดี เพื ่อใหงานกอสรางเสร็จทัน

กำหนดเวลาตามสัญญา 

6. การเตรียมผิวเพื่อตกแตงภายหลัง 

ในพื้นที่บางสวนของอาคาร  ในกรณีที่มีการกำหนดไวในแบบกอสรางใหเตรียมผิวไวสำหรับตกแตงภายหลัง ผูรับจางจะตองลด

ระดับและทำการเตรียมผิวไวใหถูกตองกับวัสดุที่จะนำมาตกแตงผิว การเตรียมผิวจะตองทำดวยความประณีตและตองใชชางที่มี

ฝมือดี ในกรณีที่สถาปนิกลงความเห็นวาการเตรียมผิวที่ผูรับจางทำไวไมดีพอหรือไมถูกตองกับวัสดุที่จะนำมาตกแตงผิว และสั่งให

ผูรับจางทำการแกไข ผูรับจางจะตองทำใหใหมจนถูกตองตามหลักวิชาชางที่ดี โดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง รวมทั้งจะถือเปน

ขออางในการขอขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาไมได และผูรับจางจะตองใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกแกผูรับจาง

งานตกแตงทั้งตำแหนงและระดับ วัสดุตกแตงใดที่ไมไดกำหนดสีวัสดุ ใหผูรับจางแจงตอผูออกแบบผานผูควบคุมงานเพื่อขอทราบ

รายละเอียดของสีและชนิดของผิววัสดุดังกลาว โดยถือวาเปนหนาที่ที่ ผูรับจางจะตองประมาณเวลาใหถูกตองกับการใชงานของ

วัสดุแตละประเภท หากเกิดความลาชาผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาไมได 

 

7. การเปลี่ยนแปลงงานกอสราง 

7.1 การเปลี่ยนแปลงงานกอสราง  ผูวาจางมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดงานสวนหนึ่งสวนใดนอกเหนือไปจากแบบ

กอสราง หรือรายการประกอบแบบดตามสัญญาได โดยตกลงเปนลายลักษณอักษรในเรื่องคาใชจายและระยะเวลากอสราง

ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากขอตกลงในสัญญา โดยใหยึดถือหลักการคิดราคาดังตอไปนี้ 

7.1.1 คิดราคาเปนหนวย ตามใบเสนอราคาของผูรับจางในเอกสารแนบสญัญา 

7.1.2 ถารายการทีเ่ปลี่ยนแปลงไมมีแสดงในใบเสนอราคาแนบสัญญา ผูวาจางจะทำการตกลง ราคากับผูรับจาง โดย

ยึดถือการประเมินราคาท่ียติุธรรมของวัสดุหรือแรงงานน้ัน ตามราคาในทองตลาดขณะนั้น 

7.2 ผูรับจางเห็นวาแบบหรือคำสั่งใด ๆ ของผูวาจางที่นอกเหนือไปจากแบบ และรายการประกอบแบบตามสัญญาซึ่งจะตอง

เสียคาใชจายเพิ่มขึ้น ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่ออนุมัติ และผูวาจางไดทำการตกลงใน

เรื่องราคางานเพิ่ม-ลดเรียบรอยแลว จึงเริ่มดำเนินงานได ยกเวนในกรณีที่การปฏิบัติงานนั้น ๆ อยูในขอบเขตแหงความ

รับผิดชอบของผูรับจาง ตามแบบและรายการประกอบแบบตาม หรืออยูในขั้นตอนของแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤต ใหถือ

เปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามแผน โดยจะเรียกรองคาจางไดเฉพาะงานเพิ่ม-ลด แตจะขอ

ขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาไมได 

 

8. หัวหนาคุมงานของผูรับจาง 

ผูรับจางจะตองจัดหาตัวแทนของผูวาจางที่มีความสามารถและประสบการณ เปนผูมีอำนาจเต็มประจำอยูในสถานที่กอสราง

ตลอดเวลาอยางนอย 1 คน เปนตัวแทนของผูรับจางในขณะที่ผูรับจางไมอยู และเปนผูท่ีผูวาจางเห็นชอบแลว คำแนะนำ หรือคำสั่ง

ใดที่ผู วาจางหรือผูควบคุมงาน ไดสั่งแกตัวแทนของผูวาจาง ใหถือเสมือนวาไดสั่งแกผูรับจางโดยตรง ผูวาจางสงวนสิทธิที่จะ

เปลี่ยนตัวแทนของ ผูรับจางได หากเห็นวาไมเหมาะสม 

 

 



โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต   มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 
 

9 
 

9. การตรวจงานระหวางกอสราง 

ผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง ผูแทนสถาปนิก วิศวกร และผูควบคุมงาน มีสิทธิ์เขาไปตรวจงานกอสรางไดตลอดเวลา โดยผูรับจาง

จะตองอำนวยความสะดวก เชน บันไดชั่วคราว ทางเดินชั่วคราว ไฟฟาสองสวาง และอื่น ๆ ใหเรียบรอยสำหรับการตรวจงาน

กอสราง 

 

10. การสั่งหยุดงาน 

การกอสรางที่ผิดจากรูปแบบหรือไมไดคุณภาพงานที่ดี ผูวาจาง สถาปนิก วิศวกร และผูควบคุมงานมีสิทธิ์สั่งหยุดงาน ชั่วคราวได 

จนกวาผูรับจางจะดำเนินการใหเรียบรอย โดยผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายหรือขอขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาไมได 
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หมวดที ่5 

สิ่งอำนวยความสะดวกช่ัวคราว 

CONSTRUCTION FACILITIES AND TEMPORARY CONTROLS 
 

1. สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ 

1.1. โรงงาน โรงเก็บวัสดุอุปกรณ  ผูรับจางจะตองจัดใหมีโรงงาน โรงเก็บวัสดุอุปกรณเพื่อเก็บและปองกันความเสียหายของ

วัสดุและอุปกรณทุกชนิดที่นำมาใชในงานกอสราง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการ ทั้งนี้หาม

ผูรับจางนำวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีไมไดใชงานกอสรางในโครงการนี้มาเก็บไวในโรงเก็บวัสดุ 

1.2. สำนักงานชั่วคราว  ผูรับจางจะตองสรางสำนักงานชั่วคราวในบริเวณสถานที่กอสราง สำหรับเปนที่ทำงานของผูรับจางและ

ผูควบคุมงาน ประกอบดวยโทรศัพท ระบบไฟฟากำลังและแสงสวาง หองน้ำ-สวม และอุปกรณประกอบสำนักงานท่ีจำเปน 

เชน โตะวางแบบพรอมท่ีแขวนแบบ เครื่องโทรสาร ตูเอกสาร เปนตน 

1.3. บานพักคนงาน  ผูรับจางจะตองสรางบานพักคนงาน หองน้ำ หองสวม และสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจำเปนเพียงพอในบริเวณท่ีผู

ควบคุมงานกำหนดไว โดยมีการดูแลใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเปนประจำ หามผูรับ

จางหรือคนงานปลูกสรางรานคา รานอาหารภายในเขตของเจาของโครงการเปนอันขาด นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลาย

ลักษณอักษรจากเจาของโครงการ 

1.4. หองประชุม  ผูรับจางตองจัดสรางหองประชุมในสำนักงานชั่วคราว สำหรับประชุมในงานกอสราง ประกอบดวย โตะ เกาอ้ี 

กระดานพรอมอุปกรณเครื่องเขียน และสิ่งจำเปนตางๆ ตามความเหมาะสม 

1.5. แบบรายละเอียดผังแสดงตำแหนงสิ่งปลูกสรางชั่วคราว  ผูรับจางตองจัดทำแบบผังแสดงการจัดวางตำแหนงสิ่งปลูกสราง

ชั่วคราว และสำนักงานชั่วคราวใหสถาปนิกพิจารณาอนุมัติกอนสรางอยางนอย 7 วัน และตองเริ่มกอสรางสิ่งปลูกสราง

ชั่วคราว และสำนักงานชั่วคราวทันทีเมื่อผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว ในกรณีที่ตองมีถนนชั่วคราวให

พยายามจัดวางตำแหนงใหตรงกับถนนที่จะกอสรางจริงตามที่แสดงในแบบ และจะตองจัดลำดับตำแหนงสิ่งปลูกสราง

ชั่วคราวใหสัมพันธกับวิธีการกอสราง รวมทั้งจัดระบบการจราจรทั้งภายในและภายนอกหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ไม

กอใหเกิดการติดขัด หรือกีดขวางตอการปฏิบัติงานกอสรางและการจราจรสวนรวม 

1.6. การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม  ใหผูรับจางยึดถือปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง 

“กำหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค” ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นๆ ที่

เก่ียวของ โดยจะตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรำคาญตอผูอยูอาศัยขางเคียง 

1.7. การดูแลรักษา  ผูรับจางตองจัดใหมีคนงานประจำ เพื่อดูแลความสะอาดสำหรับสิ่งปลูกสรางชั่วคราว และที่สำนักงาน

ช่ัวคราวทุกวัน และผูรับจางมีหนาท่ีซอมแซมดูแล บำรุงรักษา ใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดระยะเวลากอสราง 

1.8. คาใชจาย  ทั ้งหมดที่เกิดขึ ้นจากการจัดใหมีสิ ่งปลูกสรางชั ่วคราว การขออนุญาต การดูแลรักษาความสะอาดและ

สิ่งแวดลอม การจัดหาและการใชงานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก คาบำรุง ดูแลรักษา และคนงานประจำ 

เพ่ือดูแลความสะอาด ตลอดจนการเก็บกวาดรื้อถอนออกไปเมื่อเสร็จงานเปนภาระของผูรับจางท้ังสิ้น 

 

2. รั้วชั่วคราวรอบบริเวณกอสราง 

ผูรับจางตองจัดใหมีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณกอสราง   ตามแนวเสนเขตที่สถาปนิกกำหนดให  (SITE BOUNDARIES)  โดยจัดทำรั้ว

ดังกลาวดวยไมหรือโลหะบุดวยแผนสังกะสีสีเขียว สูงไมต่ำกวา 2.40 เมตร จากพื้นดิน ตองมีลักษณะเรียบรอย มั่นคงแข็งแรง มี

ประตูปด-เปด ปอมยาม และยามคอยควบคุมการเขาออกตลอดระยะเวลากอสรางในจุดที่สถาปนิกพิจารณาอนุมัติ  สำหรับสวนที่

ติดกับสถานที่สาธารณะ เชน ถนน ทางเทา ท่ีดินขางเคียง ฯลฯ จะตองมีการปองกันวัสดุ หรือเศษวัสดุท่ีอาจตกลงมาเปนอันตราย

ตอชีวิต หรือสรางความเสียหายตอทรัพยสินที่อยูใกลเคียงบริเวณกอสราง โดยถือเปนหนาที่ที ่ผู รับจางจะตองถือปฏิบัติอยาง

เครงครัด  และผูรับจางตองรักษาซอมแซมใหดีอยูเสมอตลอดระยะเวลากอสราง  ทั้งนี้ผูรับจางตองเปนผูรับภาระคาใชจายแตผู

เดียวในการจัดทำ ติดตั้ง การขออนุญาต รวมท้ังคาใชจาย คาธรรมเนียมตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ คายาม คาบำรุงรักษา คารื้อถอน

ออกไปเมื่อเสร็จงานดวย 
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3. ถนนและทางเดินชั่วคราว 

3.1. ถนนชั่วคราว  ในระหวางการกอสรางผูรับจางตองจัดใหมีทางเขาออกสถานที่กอสรางชั่วคราว โดยใชยางแอสฟลตหรือ

คอนกรีตที่มีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักบรรทุกของรถขนสงปูบริเวณทางเขาออก และจะตองไมกระทำการใดๆ ที่จะ

กอใหเกิดความเสียหายตอระบบระบายน้ำหรือกีดขวางทางน้ำสาธารณะ  และตองดูแลรักษาทางเขาออกดังกลาว ใหอยูใน

สภาพใชงานไดดีตลอดระยะเวลากอสราง  เมื่อเสร็จงานแลว ใหจัดการปรับปรุงซอมแซมสิ่งตางๆ ใหอยูในสภาพดีดังเดิม 

ในกรณีที่จำเปนตองตามกฎหมายที่เก่ียวของ เชน ตัดทางเทา ตอเชื่อมทอระบายน้ำกับทอระบายน้ำสาธารณะ ผูรับจาง

ตองรับผิดชอบดำเนินการใหถูกตอง โดยเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังสิ้น 

3.2. ทางเดินชั่วคราว  ผูรับจางตองจัดใหมีทางเดินและบันไดชั่วคราวในบริเวณกอสรางตามความจำเปน และตามขั้นตอนของ

งานกอสราง เพื่อใหสามารถเขาถึงบริเวณตางๆ ของงานกอสรางไดทุกแหง มีสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย และเมื่อหมดความ

จำเปนแลวใหดำเนินการรื้อถอนออกไป  พรอมทั้งซอมแซมสวนกอสรางที่เสียหายใหเรียบรอย  โดยเปนคาใชจายของผู

รับจางท้ังสิ้น 

 

4. ไฟฟาท่ีใชในงานกอสราง 

4.1. ระบบไฟฟาชั่วคราว  ผูรับจางตองจัดใหมีระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในงานกอสราง ทั้งในระบบไฟฟากำลัง และระบบไฟฟา

แสงสวางท่ัวไปในบริเวณกอสราง โดยผูรับจางเปนผูรับภาระออกคาใชจายท้ังหมด ตั้งแตการขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟา

ช่ัวคราวจากการไฟฟาฯ รวมท้ังคาใชจายอุปกรณท้ังหลาย คากระแสไฟฟา คาบำรุงรักษา คารื้อถอน และคาใชจายอ่ืนๆ ที่

ตองจัดหา  หรือคิดเผื่อไว  การจัดใหมีระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในงานกอสรางดังกลาวนี้ รวมไปถึงสวนที่เปนงานของผู

รับจาง สวนท่ีเปนงานของผูรบัจางชวงและผูรับจางอื่นดวย โดยผูรับจางชวงและผูรับจางอื่นเปนผูจายเฉพาะคาไฟฟาและ

คาอุปกรณในสวนที่ตนใชงานเอง 

4.2. ความปลอดภัยจากการใชไฟฟา  ผูรับจางตองจัดหาวัสดุอุปกรณและดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในงาน

กอสราง ใหมีความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งมีระบบการปองกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟาไดเม่ือเกิด

อุบัติเหตุ ทั้งนี้ตองเปนไปตามที่มีกำหนดไวในระเบียบขอบังคับของการไฟฟาฯ และหรือมาตรฐานความปลอดภัยตาม

กฎหมายที่ใชบังคับอยูดวย 

4.3. ขนาดของกระแสไฟฟา  ขนาดความตองการกระแสไฟฟาชั่วคราวที่ใชในงานกอสรางดังกลาว ใหเปนความรับผิดชอบของผู

รับจางท่ีตองจัดใหมีเพียงพอกับการใชในสวนของงานขางตน  และในสวนที่เปนงานของผูรับจาง ผูรับจางชวงและผูรับจาง

รายอื่นที่ทำงานในงานกอสรางนี้ เพื่อใหงานกอสรางรุดหนาไปไดดวยดีสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลากอสราง รวมถึงการ

ทดสอบระบบไฟฟาทั้งหมด ผูควบคุมงานอาจออกคำสั่งใหผูรับจางจัดการแกไขเพิ่มเติมขนาดกระแสไฟฟาชั่วคราวจากการ

ไฟฟาฯ ใหเหมาะสมไดตามความจำเปน โดยผูรับจางเปนผูรับภาระคาใชจายทั้งสิ้น 

 

5. น้ำประปาที่ใชในงานกอสราง 

ผู รับจางตองจัดใหมีระบบน้ำประปาชั่วคราว เพื ่อใชในงานกอสรางตั้งแตเริ ่มงานจนงานแลวเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบ

สุขาภิบาลทั้งหมดโดยผูรับจางเปนผูรับภาระออกคาใชจายทั้งหมด ตั้งแตการขออนุญาตติดตั้งระบบน้ำประปาจากการประปาฯ 

รวมทั้งคาใชจายอุปกรณทั้งหลาย คาน้ำประปา คาบำรุงรักษา คารื้อถอน  และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีตองจัดหาหรือคิดเผื่อไว การจัดให

มีระบบน้ำประปาช่ัวคราวดังกลาวนี้ รวมไปถึงสวนที่เปนงานของผูรับจางเอง และในสวนที่เปนงานของผูรับจาง สวนที่เปนงานของ

ผูรับจางชวงและผูรับจางรายอื่นดวย โดยผูรับจางชวงและผูรับจางอ่ืนเปนผูจายเฉพาะคาน้ำและอุปกรณในสวนที่ตนใชงานเอง 

 

6. การรักษาความสะอาดในบริเวณกอสราง 

6.1. ระบบสุขาภิบาลชั่วคราว  ผูรับจางตองจัดทำบอเกรอะและทอระบายน้ำทิ้งจากหองน้ำชั่วคราว รองระบายน้ำ คันดินหรือ

อ่ืน ๆ เพ่ือปองกันน้ำผิวดินจากการกอสรางและจากฝนตก โดยจะตองไมใหมีน้ำขังหรือสงกลิ่นเหม็นในบริเวณกอสราง   

6.2. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ  ผูรับจางตองขนขยะมูลฝอย   เศษวัสดุ   สิ่งของเหลือใช และสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ที่ทำความ

สกปรกหรือกีดขวางการทำงานออกจากบริเวณกอสรางอยางสม่ำเสมอทุกวันตลอดระยะเวลากอสราง และตองเก็บกวาด
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ทำความสะอาดใหเรียบรอยทั่วบริเวณกอสรางเมื่อเสร็จงาน โดยผูรับจางตองยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อความ

ปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดระยะเวลากอสราง 
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หมวดที ่6 

ความปลอดภัย 

SECURITY 
 

1. การปองกันการบุกรุกท่ีขางเคียง 

ผูรับจางตองจำกัดขอบเขตการกอสราง มิใหเกิดการบุกรุกเขาไปในที่ขางเคียงของผูอื่น และตองจัดใหมีการปองกันดูแลมิใหคนงาน

ของตนบุกรุกที่ของผูอื่น รวมทั้งตองจัดใหมีการปองกันความเสียหาย อันอาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ หรือทรัพยสิน

และบุคคลในที่ขางเคียง และตองเปนผูออกคาใชจาย คาชดเชย  รวมท้ังการแกไขใหคืนดีในเมื่อเกิดการเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท่ี

เกิดจากการกระทำของคนงานของตนในกรณีขางตน 

 

2. การปองกันบุคคลภายนอก 

ผูรับจางตองไมใหผูที่ไมเกี่ยวของ หรือผูที่ไมไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงาน หรือผูวาจางของโครงการไดออกคำสั่งหาม เขาไปใน

บริเวณกอสรางตลอดระยะเวลากอสราง ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ใหผูรับจางออกคำสั่งใหตัวแทนผูรับจาง และยามเฝา

บริเวณปฏิบัติตามขอนี้อยางเครงครัด และเมื่อถึงเวลาเลิกงานกอสรางในแตละวันใหตัวแทนผูรับจางดูแลจัดการใหทุกคนออกไป

จากสถานที่กอสราง ยกเวนยามเฝาบริเวณ หรือการทำงานลวงเวลาในเวลากลางคืนท่ีไดรับการอนุมัติแลวเทาน้ัน 

 

3. การปองกันสิ่งสาธารณูปโภค 

ผูรับจางตองดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ และสิ่งสาธารณูปโภคทั้งหลายใหอยูในสภาพดี ใชงานไดตลอดเวลา และตองรับผิดชอบ

ตอความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตอสถานท่ีสาธารณะทั้งหลาย หรือสิ่งสาธารณูปโภคท้ังหลายอันเกิดจากการกอสราง โดยตองชดใช 

แกไข ซอมแซม ใหคืนดีดังเดิมโดยไมชักชา และผูรับจางเปนผูออกคาใชจายในการนี้ทั ้งสิ้น ผูรับจางจะตองไมทำใหเกิดการกีด

ขวางทางสัญจรไปมาของบุคคลท่ัวไปตลอดระยะเวลากอสราง 

 

4. การปองกันสิ่งกอสรางที่มีอยูเดิม 

4.1. สิ่งปลูกสรางขางเคียง  

ผูรับจางตองปองกันมิใหเกิดความเสียหายใด ๆ แกสิ่งปลูกสรางขางเคียงในระหวางทำการกอสราง  หากเกิดความเสียหาย

ข้ึนผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไขใหคืนสภาพดีดังเดิมโดยไมชักชา  ในกรณีที่ผูควบคุมงานเห็นวาการปองกันที่ผูรับจางทำ

ไวไมเพียงพอ หรือไมปลอดภัย อาจออกขอกำหนดหรือคำสั่งใหผูรับจางเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม การปองกันสิ่งปลูก

สรางนัน้ ๆ ไดตามที่เห็นสมควร โดยถือเปนความรับผิดชอบของผูรับจางท่ีตองปฏิบัติตามคำสั่งและออกคาใชจายทั้งหมด 

4.2. สิ่งกอสรางใตดิน 

ผูรับจางตองสำรวจจนเขาใจดีแลววา อาจจะมีสิ่งปลูกสรางที่อยูใตดินในบริเวณกอสราง หรือบริเวณใกลเคียง เชน ทอ

น้ำประปา ทอระบายน้ำ สายโทรศัพท ฐานราก ฯลฯ ซึ่งผูรับจางตองระวังรักษาใหอยูในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลากอสราง 

หากเกิดความเสียหายขึ้นผูรับจางตองรับผิดชดใชแกไขซอมแซมใหอยูในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวางการกอสราง

จำเปนตองขออนุญาตเคลื่อนยายจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใหผูรับจางรับผิดชอบดำเนินการเองทั้งหมด โดยเปนคาใชจาย

ของผูรับจางทั้งส้ิน 

 

5. การดูแล ปองกัน และบำรุงรักษางานกอสราง 

5.1. การดูแลรักษางานกอสราง 

ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบแตผูเดียวในการระวังดูแลรักษางานกอสรางทั้งหมด รวมทั้งวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณที่นำมาไว

ในบริเวณกอสราง ตั้งแตเริ่มงานจนกระทั่งผูวาจางรับมอบงานตามที่ผูควบคุมงานออกใบรับรองการสำเร็จเรียบรอยของ

งานแลว ในกรณีจำเปนผูรับจางตองจัดทำเคร่ืองปองกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณและงานกอสราง 
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ไมวาจะเปนการสรางเปนท่ีคลุม ที่กำบัง รวมทั้งการตั้งเครื่องสูบน้ำปองกันน้ำทวม  การปองกันการขีดขวน  และอื่นๆ ที่ผู

ควบคุมงานเห็นวาเหมาะสม 

5.2. การปองกันเพลิงไหม  

ผูรับจางตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ประจำที่อาคารที่กอสรางทุกชั้น รวมทั้งในโรงเก็บวัสดุ 

เครื่องมือ และในที่ตางๆ ท่ีจำเปน มีการปองกันและจัดการอยางเครงครัดตอแหลงเก็บเช้ือเพลิง โดยจัดใหมีคำเตือนที่เห็น

เดนชัดในการนำไฟ หรือวัสดุอื่นที่ทำใหเกิดไฟได เขาใกลบริเวณดังกลาว 

5.3. ความรับผิดชอบ  

ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในการจัดทำการดูแล ปองกัน และบำรุงรักษาดังกลาวขางตนทั้งหมดแตเพียงผู

เดียว และตองรับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดแกวัสดุอุปกรณและงานกอสรางทั้งหมดจนกวาผูวาจางรับมอบงาน

กอสรางงวดสุดทายหรืองานกอสรางท้ังหมด 

 

6. การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดรอนรำคาญ 

ในกรณีที่สถาปนิกเห็นวา งานกอสรางใดนาจะเปนเหตุเดือดรอนรำคาญแกผูอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่กอสราง ผูควบคุมงาน

อาจออกคำสั่งใหผูรับจางทำงานกอสรางน้ัน ตามวิธีและในเวลาที่เหมาะสม เพ่ือที่จะลดเหตุเดือดรอนรำคาญดังกลาวใหมีนอยท่ีสุด 

และใหถือวาผูรับจางไดคิดเผ่ือไวแลว ในการทำงานดังกลาวท้ังในเรื่องระยะเวลากอสราง และคาใชจายทั้งหมด 

 

7. ความปลอดภัยในการทำงาน 

ผูรับจางตองจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายในการทำงาน รวมทั้งจัดใหมีสภาพการ

ทำงานที่ดี ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของคนงาน ผูรับจางตองจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายตาง ๆ เชน จัดสรางรั้วกันตก

จากที่สูง ทั้งหมดนี้ใหผูควบคุมงานมีอำนาจออกคำสั่งใหผูรับจางจัดทำและปรับปรุงแกไขไดตามที่เห็นสมควร และผูรับจางตอง

รับผิดชอบจัดการเรื่องนี้ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของประการตลอดระยะเวลากอสราง 

 

8. การปฐมพยาบาลและอุปกรณชวยชีวิต 

ผูรับจางตองจัดใหมีอุปกรณเคร่ืองเวชภัณฑ ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณชวยชีวิตตามสมควร หรือตามที่กำหนดไวในกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ ผูรับจางตองจัดใหมีตูยาสามัญประจำบานไวตลอดระยะเวลากอสราง และตองดูแลจัดใหมีเพิ่มเติมพอใชอยูเสมอ 

 

9. รายงานอุบัติเหตุ 

เม่ือมีอุบัติเหตุใด ๆ เกิดขึ้นในบริเวณกอสรางไมวาเหตุนั้น ๆ จะมีผลกระทบกระเทือนความกาวหนาของงานกอสรางหรือไมก็ตาม 

ใหตัวแทนผูวาจางรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้น ๆ ใหผูควบคุมงานทราบในทันใด แลวทำรายงานเปนลายลักษณอักษรระบุรายละเอียด

เหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมด และใหระบุวา ไดจัดการแกไขเหตุการณนั้น ๆ อยางไรบาง รวมทั้งการปองกันไมใหเกิดข้ึนอีก 
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หมวดที ่7 

การสงมอบงาน 

CONTRACT CLOSEOUT 
 

1. การสงมอบงาน  

1.1. การตรวจรับงานงวดสุดทายจะประกอบดวย ฝายผูวาจาง สถาปนกิ และฝายผูรับจาง ผูควบคุมงาน สถาปนิก วิศวกร และฝาย

ผูรับจาง โดยจะทำการตรวจสอบและทดสอบสวนประกอบอาคาร ระบบตาง ๆ อยางละเอียด หากมีขอบกพรองตาง ๆ ผูรับ

จางจะตองรีบดำเนินการแกไขใหเรียบรอยโดยเร็ว 

1.2. การซอมแซมบริเวณโดยรอบสถานที่กอสรางที่เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน ผูรับจางจะตองดำเนินการ

ซอมแซมใหเสร็จเรยีบรอย กอนการสงมอบงานงวดสุดทาย 

1.3. การทำความสะอาดอาคาร ผูรับจางจะตองทำความสะอาดอาคารใหเรียบรอย และผูวาจางสามารถใชงาน ไดทันทีหลังจาก

การสงมอบงานกอสรางแลว สวนการตกแตงบริเวณ ผูรับจางจะตองกลบเกลี่ยพื้นดินใหเรียบรอย เศษวัสดุกอสรางตาง ๆ 

เศษไม ปูนทราย โรงงาน และสวมชั่วคราวจะตองเก็บขนยายไปใหพนบริเวณภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูวาจาง รับมอบ

งานเรียบรอยแลว 

1.4. กุญแจตาง ๆ ผูรับจางจะตองทำปายถาวรแจงรายละเอียดไวกับลูกกุญแจ ใหตรงกับแมกุญแจทุกชุด และจะตองสงมอบ

ใหกับผูวาจางทนัที เมื่อผูวาจางรับมอบงานแลว หามผูรับจางจำลองกุญแจเหลาน้ีโดยเด็ดขาด 

1.5. ผูรับจางจะตองจัดทำ AS-BUILT DRAWING ตนฉบับ 1 ชุดและสำเนา 2 ชุด สงมอบใหผูวาจางในวันตรวจรับงานงวด

สุดทาย โดยประกอบดวยแบบสถาปตยกรรม โครงสราง ระบบไฟฟา สุขาภิบาล ปรับอากาศและอื่น ๆ ที่จำเปนตอการ

บำรุงรักษาและซอมแซมในอนาคต หากผูรับจางไมดำเนินการใหแลวเสร็จ การจายเงินงวดสุดทายจะตองเลื่อนออกไป 

จนกวาผูรับจางจะดำเนินการแลวเสร็จ โดยผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

 

2. การรับประกันผลงาน  

2.1. ภายในระยะเวลา 365 วันนับถัดจากวันที่ผูควบคุมงานออกหนังสือรับรองงานงวดสุดทาย และผูวาจางรับมอบงาน

กอสรางแลว ในระหวางน้ี หากมีความชำรุดบกพรองเกิดขึ้นแกอาคาร อันเน่ืองมาจากความผิดพลาด ไมรอบคอบ หรือการ

ละเลยของ ผูรับจาง ในขณะที่ทำการกอสราง ผูรับจางจะตองทำการซอมแซม ใหอยูในสภาพเรียบรอย หรือใชงานไดดี

ดังเดิม โดยทันทีที่ไดรับแจงจากผูวาจาง และจะเรียกรองคาใชจายใดๆเพ่ิมเติมไมไดท้ังส้ิน 

2.2. ผูวาจางสงวนสิทธ์ิ ที่จะทำการวาจางผูอ่ืนมาดำเนินการซอมแซมหรือแกไขงาน ในสวนที่บกพรองและเสียหาย   ที่เกิดจาก

การกระทำโดยผูรับจาง และผูรับจางไมเขามาดำเนินการแกไขใหเรียบรอย ทำใหตองไปวาจางผูอ่ืนมาทำการซอมแซมแทน 

โดยคาใชจายที่เกิดขึ้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบทั้งหมด 

2.3. ในวันที่ผูวาจางจายเงินงวดสุดทาย ผูรับจางจะตองนำหนังสือค้ำประกันผลงานของธนาคารพาณิชย มูลคารอยละ 5 ของ

คากอสรางตามสัญญา ระยะเวลาค้ำประกัน 365 วัน มาสงมอบใหผูวาจางตามระบุในสัญญา (ถามี) 
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หมวดที ่8 

การรื้อถอนอาคาร 

BUILDING DEMOLITION 
 

1. การรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสรางเดิม 

ในทันทีท่ีผูรับจางไดเขาครอบครองสถานท่ีท่ีจะทำการกอสราง ใหผูรับจางดำเนินการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางเดิมท่ีมีอยูใน

บริเวณนั้น ซึ่งผูรับจางตองใชความระมัดระวังตอทอประปา และสายไฟฟาใตดินที่อาจมีอยูไมใหกระทบกระเทือน หรือเกิดความ

เสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางเดิม 

 

2. วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางเดิม 

หามผูรับจางใชวิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางเดิมโดยวิธีที่จะกอใหเกิดอันตรายใด ๆ หรือเปนเหตุใหเกิดความตระหนก

ตกใจจากการกระทำดังกลาวแกผูอยูขางเคียง เชน การเผาไฟ การสุมไฟ ฯลฯ 

 

3. กรรมสิทธิ์ในวัสดุสิ่งของ  

วัสดุสิ่งของท่ีไดจากการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางขางตนนี้ใหตกเปนของผูรับจาง ยกเวนวัสดุ สิ่งของท่ีไดระบุไวเปนพิเศษให

สงมอบแกเจาของโครงการ และผูรับจางตองขนยายวัสดุสิ่งของท่ีผูรับจางไดมาจากการร้ือถอนนี้ออกไปจากบริเวณกอสราง ทั้งนี้ให

รวมถึงฐานราก และสวนของอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางท่ีอยูใตดิน หลุมสวม บอเกา รากไม และส่ิงกีดขวางอ่ืน ๆ ทั้งที่อยูบนดินและ

ใตดนิ ในบริเวณกอสรางท้ังหมด 
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หมวดที ่9 

การปรับปรุงบริเวณกอสราง 

SITE CLEARING 
 

1. การเตรียมงาน 

1.1. ผูรับจางจะตองดำเนินการตรวจสอบสำรวจบริเวณที่จะทำการกอสรางใหรูสภาพตาง ๆ ของสถานที่กอสราง เพื่อที่จะได

เปนแนวทางในการพิจารณาในการทำงาน SITEWORK ตาง ๆ และลูทางสำหรับการขนสงวัสดุกอสราง 

1.2. ผูรับจางจะตองรังวัดสถานที่กอสราง วางผัง จัดทำระดับ แนว และระยะตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตอง ของหมุด หลักเขต 

และจัดทำรายงานถึงความถูกตอง หรือความคลาดเคลื่อน หรือความไมแนนอน แตกตางไปจากแบบกอสรางเปนลาย

ลักษณอักษร ใหสถาปนิก วิศวกร ตรวจสอบความถูกตองกอนดำเนินงานข้ันตอไป 

1.3. ผูรับจางจะตองจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ชางฝมือดี และแรงงานที่เหมาะสมให เพียงพอ และพรอม

เพรียง เพ่ือปฏิบัติงานกอสรางใหดำเนินงานไปดวยความรวดเร็ว เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และไดผลงานท่ีถูกตองสมบูรณ

ตามแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ โดยเปนผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี 

1.4. ผูรับจางจะตองปฏิบัติ และรับผิดชอบในการทำงาน ใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน หรือเทศบัญญัติรวมทั้งระเบียบ

ขอบังคับตางๆ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานกอสรางครั้งน้ีเปนไปอยางเรียบรอย และถูกตองตามกฎหมาย 

1.5. ผูรับจางจะตองหาวิธีปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยสินของผูอื่นและสาธารณูปโภคขางเคียง และตอง

ประกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นตอทรัพยสิน สวัสดิภาพของคนงาน และบุคคลอื่นอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

กอสราง หากมีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการกระทำ ของผูรับจาง หรือบริวาร หรือผูอื ่นซึ่งปฏิบัติงาน

กอสรางในงานนี้ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ และ  เปนผูชดใชคาเสียหายท้ังสิ้น 

 

2. งานปรับพื้นที่ 

หลังจากดำเนินการรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง และสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ทั้งที่อยูบนดินและใตดิน และขนยายออกจากบริเวณ

กอสรางแลว ใหดำเนินการปรับระดับพื้นดินใหเรียบเสมอกัน พรอมที่จะดำเนินการ วางผัง กอสรางอาคาร กำหนดแนว และระดับ

เริ่มตนกอสราง ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบตามสัญญาตอไป 
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หมวดที่ 10 

การปองกันปลวก 

TERMITE CONTROL 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย พรอมจัดหาวัสดุ แรงงานที่ชำนาญงานโดยเฉพาะ และสิ่งประกอบอื่นๆที่จำเปนสำหรับ

การทำงานปองกันปลวกตามท่ีกำหนดในรายการประกอบแบบนี้ใหแลวเสรจ็สมบูรณ อีกทั้งทดสอบจนสามารถใชงานไดดี 

1.2. การเสนอรายละเอียด 

1.2.1. ผูรับจางตองสงรายละเอียดของสารเคมีที่เลือกใช อัตราการใช ชื่อทางการคา และไดขึ้นทะเบียนตอกระทรวง

สาธารณสุขเรียบรอยแลว ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัยในการใชสารเคมี และการรักษาพยาบาลเบื้องตน เมื่อถูก

พิษของสารเคมี รวมทั้งวัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบในงานปองกันปลวก เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

1.2.2. ผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawings แสดงแผนผังการเดินแนวทอน้ำยาเคมี ตำแหนงวาลวฉีดน้ำยาเคมี ตำแหนงหัว

สำหรับอัดฉีดน้ำยาเคมีรอบอาคาร แบบขยายแสดงการยึดทอติดโครงสรางอาคาร ขั้นตอนการทำงานปองกันปลวก 

และแบบขยายอื่น ๆ ที่เก่ียวของหรือจำเปนตามท่ีผูควบคุมงานตองการ 

1.2.3. ผูรับจางตองสงสำเนาใบอนุญาตเพื่อแสดงวา ผูดำเนินงานปองกันปลวกไดจะทะเบียน โดยมีใบอนุญาตถูกตองจาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในการอนุญาตใหใชสารเคมีตามท่ีระบุ 

1.2.4. ผู รับจางตองสงสำเนาตัวอยางใบรับประกันสำหรับงานปองกันปลวก และหนังสือแสดงผลงานที่ผานมา เพื่อ

ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผูดำเนินงานปองกันปลวก 

1.2.5. จัดสงรายละเอียดอ่ืนๆตามที่ผูควบคุมงานตองการ 

 

2. วัสดุ 

2.1. ทอน้ำยาเคมี ใหใชทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง 18 มม. (½ น้ิว) คุณสมบัติตาม มอก. 17-2532 ช้ัน 5 พรอมขอตอ 

PVC ช้ัน 13.5 ฉีดดวยเคร่ือง สวนวาลวฉีดน้ำยาเคมี ใชชนดิ PVC หรือ วัสดุท่ีสามารถปองกันการกัดกรอนของน้ำยาเคมี

ได ตามมาตรฐานผูติดตั้ง 

2.2. สารเคมีใหใชสารเคมีปองกันปลวกในกลุ ม Pyrethroid โดยตองไดรับการอนุญาตและขึ ้นทะเบียนไวกับสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

เชน  Steadfast 8 SC   ความเขมขน  0.1 % 

หรือ Lyctane TC ความเขมขน 0.25 – 0.5 % 

หรือ Demon TC ความเขมขน 0.25 – 0.5 % 

2.3. รายชื่อผูดำเนินงานปองกันปลวกตองไดรับการพิจารณาคุณสมบัติจากผูควบคุมงานแลว 

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. ทั่วไป 

เลือกสารเคมีตามท่ีกำหนด ผสมในอัตราสวนและฉีดคลุมบริเวณพื้นท่ีตามปริมาณท่ีกำหนด ผูดำเนินการตองรูเทคนิค และ

วิธีการเปนอยางดี การทำงานอาจปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพพื้นที่ แตการปฏิบัติจะตองเปนไปตามขอกำหนดตอไปนี้ 

3.1.1. พื้นใตถุนยกสูง แนวพื้นดิน บริเวณกำแพง หรือคานคอดินของใตถุนตองทำใหรวน เพื่อใหสารเคมีสามารถซึมลึกได

ไมต่ำกวา 2 นิ้ว ของพ้ืนผิวและผนังดานใน 

3.1.2. พื้นถมเต็ม อัดสารเคมีใหทั่วทุกจุดของพ้ืนผิว การเพ่ิมหนาดินใด ๆ จะตองมีการฉีดสารเคมีในสวนที่เพ่ิม 

3.1.3. ทอน้ำดีหรือน้ำเสีย หรือทออื่น ๆ ที่ตองเจาะเขาหรือฝงผานพื้นหรือผนังอาคาร จะตองฉีดสารเคมีบริเวณปาก

ทางเขาโดยรอบของทอ 
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3.1.4. ไมอนุญาตใหทำงานอัดฉีดน้ำยาเคมีปองกันปลวก ในสภาพพื้นที่ที่เปยกแฉะ หรือหลังฝนตก หรือมีการเคลื่อนไหล

ของดิน 

3.2. การวางทอ 

หลังจากดำเนินการกอสรางโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อผูเชี่ยวชาญดานการปองกันและจำกัด

ปลวกไดรับการประสานงานใหเขาทำงานในหนวยงานไดแลว ใหทำการวางทอน้ำยาเคมียึดติดใหแข็งแรงขนานติดกับแนว

คานดานในรอบตัวอาคาร และสวนกลางของอาคาร ตามท่ีแสดงไวใน Shop Drawings ระยะวาลวฉีดน้ำยาเคมีบนทอหาง

กันไมเกิน 1.00 เมตร และตองมีหัวอัดน้ำยาเคมีรอบอาคารเปนชวง ๆ ตามความยาวของทอไมเกินชวงละ 15 เมตร ติด

หัวอัดน้ำยาเคมีที่หัวและทายของชวงทอนั้น ๆ ดำเนินการวางทอจนสามารถอัดฉีดน้ำยาเคมีไดครอบคลุมเต็มพื้นที่ของ

อาคารท่ีตองการปองกันปลวก 

3.3. การอัดและฉีดพนน้ำยาเคมี 

3.3.1. ดำเนินการอัดน้ำยาเคมีลงดินบริเวณฐานอาคาร, รอบตอมอ และรอบสวนของโครงสรางที่สัมผัสกับดิน โดยใชเครื่อง

อัดแรงดันสูงอัดน้ำยาเคมีลงใตดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร หางจากฐานอาคาร หรือตอมอหรือรอบโครงสรางใต

ดินประมาณ 20 เซนติเมตร และทิ้งระยะหางตอจุดประมาณ 1.00 เมตร ตามแนวยาว โดยใชน้ำยาผสมเสร็จใน

ปริมาณ 5 ลิตร ตอ 1 จุด 

3.3.2. ดำเนินการฉีดน้ำยาเคมีเคลือบผิวหนาดินแบบครอบคลุมทุกตารางเซนติเมตร โดยใชน้ำยาผสมเสร็จในปริมาณ 5 

ลิตร ตอ 1 ตารางเมตร 

3.3.3. ดำเนินการอัดน้ำยาเคมีเขาทอ โดยใชน้ำยาผสมเสร็จในปรมิาณเฉลี่ย 15 ลิตร ตอทุกๆความยาว 3.00 เมตรของทอ 

3.3.4. ดำเนินการอัดน้ำยาเคมีลงใตดิน รอบนอกอาคาร   

3.3.5. ดำเนินการฉีดน้ำยาเคมีเคลือบผิวหนาดินแบบครอบคลุมทุกตารางเซนติเมตร รอบนอกอาคาร โดยทำหางจากแนว

อาคารไมต่ำกวา 1.00 เมตร โดยรอบ อัตราการใชน้ำยาเคมีผสมเสร็จไมต่ำกวา 5 ลิตร ตอ 1 ตารางเมตร 

3.3.6. รายละเอียดอื ่น ๆ ที ่ม ิได กล าวถึงใหย ึดถือและปฏิบัติตามขอกำหนดของ Thailand Pest Management 

Association (TPMA) 

3.4. การรับประกัน 

หลังจากปฏิบัติงานแลวจะตองรับประกันผลงานเปนเวลา 3 ป นับจากวันสงมอบงานใหเจาของโครงการ หากมีปลวก

เกิดขึ้นในชวงเวลารับประกัน จะตองดำเนินการกำจัดและแกไขภายใน 7 วัน หลังจากที่ไดรับแจงจากเจาของโครงการ 
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หมวดที่ 11  

งานไมแบบ 

Concrete Form Work 

 
1. การคำนวณออกแบบ 

1.1. การวิเคราะห ผูรับจางจะตองเปนฝายคำนวณออกแบบงานไม โดยตองคำนึงถึงการโกงตัวขององคอาคารอยางระมัดระวัง 

1.2. ค้ำยัน 

1.2.1. เมื่อใชค้ำยัน การตอ หรือวิธีการค้ำยันซึ่งไดจดทะเบียนสิทธิบัตรไว จะตองปฏิบัติตามขอแนะนำของผูผลิตเกี่ยวกับ

ความสามารถในการรับน้ำหนักอยางเครงครัดในเรื่องการยึดโยง และน้ำหนักบรรทุกความปลอดภัยสำหรับความ

ยาวระหวางที่ยึดของค้ำยัน 

1.2.2. หามใชการตอแบบทาบในสนามเกินกวา 3 อันสลับกันสำหรับค้ำยันใตแผนพื้น หรือไมเกินทุกๆ 3 อัน สำหรับค้ำยัน

ใตคานและไมควรตอค้ำยันเกินกวาหนึ่งแหง นอกจากจะมีการยึดทแยงที่จุดตอทุกๆ แหง การตอค้ำยันดังกลาว

จะตองกระจายใหสม่ำเสมอทั่วไปเทาที่จะทำได รอยตอจะตองไมอยูใกลกับกึ่งกลางของตัวค้ำยันโดยไมมีที ่ยึด

ดานขาง ทั้งน้ี เพ่ือปองกันการโกง 

1.2.3. จะตองคำนวณ ออกแบบรอยใหตานทานการโกงและการดัด เชนเดียวกับองคอาคารท่ีรับแรงอัดอื่น ๆ วัสดุที่ใชตอ

ค้ำยันไมจะตองไมสั้นกวาหนึ่งเมตร 

1.3. การยึดทแยง ระบบไมแบบจะตองคำนวณการออกแบบใหถายแรงทางขางลงสูพื้นดินในลักษณะปลอดภัยตลอดเวลา 

จะตองจัดใหมีการยึดทแยงท้ังในระนาบดิ่งและระนาบตามตองการ เพื่อใหมีสติฟเนส (Stiffness) สูง และเพ่ือปองกันการ

โกงขององคอาคารเดี่ยว 

1.4. ฐานรากสำหรับงานไมแบบ แบบหลอจะตองสรางใหสามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได เพื่อเปนการชดเชยกับการทรุดตัวที่

อาจเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการทรุดตัวนอยที่สุดเมื่อรับน้ำหนักเต็มที่ ในกรณีที่ใชไมตองพยายามใหมีจำนวนรอยตอทาง

แนวราบนอยที่สุดโดยเฉพาะจำนวนรอยตอ ซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบนแนวเสี้ยนดานขางอาจใชลิ่มสอดที่ยอดหรือกนของค้ำ

ยันอยางใดอยางหนึ่ง แตจะใชสองปลายไมได ทั้งน้ี เพ่ือใหสามารถปรับแกการทรุดตัวที่ไมสม่ำเสมอทางแนวดิ่งได หรือเพื่อ

สะดวกในการถอดแบบ 

 

2. แบบ 

2.1. การอนุมัติโดยวิศวกรและผูควบคุมงาน ในกรณีที่กำหนดไวกอนที่จะลงมือสรางแบบหลอ ผูรับจางจะตองสงแบบแสดง

รายละเอียดของงานแบบหลอ เพื่อใหวิศวกรและผูควบคุมงานอนุมัติกอน หากแบบดังกลาวไมเปนท่ีพอใจของวิศวกรและผู

ควบคุมงาน ผูรับจางจะตองจัดการแกไขตามที่กำหนดใหเสร็จกอนที่จะเริ่มงาน การที่วิศวกรและผูควบคุมงานอนุมัติใน

แบบที่จะเสนอแกไขมาแลว มิไดหมายความวาผูรับจางจะหมดความรบัผิดชอบท่ีจะตองทำการกอสรางใหดี และดูแลรักษา

ใหแบบหลออยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา 

2.2. สมมติฐานในการคำนวณออกแบบ ในแบบสำหรับแบบหลอจะตองแสดงคาตางๆ ที่สำคัญ ตลอดจนสภาพการบรรทุก

น้ำหนัก รวมทั้งน้ำหนักการบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตที่จะปลอยลงมา น้ำหนักอุปกรณเคลื่อนที่ซึ่ง

อาจตองทำงานบนแบบหลอ แรงดันฐาน หนวยแรงตางๆ ท่ีใชในการคำนวณออกแบบและขอมูลท่ีสำคัญอ่ืนๆ   

2.3. รายการตาง ๆ ท่ีตองปรากฏในแบบสำหรับงานแบบหลอจะตองมรีายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้ 

2.3.1. สมอ  ค้ำยันการยึดโยง 

2.3.2. การปรับแบบหลอในระหวางเทคอนกรีต 

2.3.3. แผนก้ันน้ำ รองลิ้น และสิ่งที่จะตองสอดไว 

2.3.4. นั่งราน 

2.3.5. รูน้ำตา หรือรูที่เจาะไวสำหรับเครื่องจี้ ถากำหนด 

2.3.6. ชองสำหรับทำความสะอาด 
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2.3.7. รอยตอในขณะกอสราง รอยตอสำหรับควบคุม และรอยตอขยายตัวตามท่ีระบุในแบบ 

2.3.8. แถบมนสำหรับมุมที่ไมฉาบ (เปลือย) 

2.3.9. การยกทองคาน และพื้นกันแอน 

2.3.10.  การเคลือบผิวแบบหลอ 

2.3.11.  รายละเอียดในการค้ำยัน ปกติจะไมยอมใหมีการค้ำยันซอน นอกจากวิศวกรและผูควบคุมงานจะอนุญาต 

 

3. การกอสราง 

3.1. ทั่วไป 

3.1.1. แบบหลอจะตองไดรับการตรวจกอนที่จะเรียงเหล็กเสริมได 

3.1.2. แบบหลอจะตองแนนสนิท เพื่อปองกันไมใหน้ำปูนไหลออกจากคอนกรีต 

3.1.3. แบบหลอจะตองสะอาด ในกรณีที่ไมสามารถเขาถึงกนแบบจากภายในได จะตองจัดชองไวสำหรับขจัดสิ่งที ่ไม

ตองการตาง ๆ ออกกอนเทคอนกรีต 

3.1.4. หามนำแบบหลอที่ชำรุดจนถึงขั้นที่จะทำลายผิวหนา หรือคุณภาพคอนกรีตไดมาใชอีก 

3.1.5. ใหหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักบนคอนกรีตซึ่งเทไดเพียงหนึ่งสปัดาห หามโยนของหนักๆ เชน มวลรวมไม  กระดาน  

เหล็กเสริม หรืออื่น ๆ ลงบนคอนกรีตใหม หรือแมกระทั่งการกองวัสดุ 

3.1.6. หามโยนหรือกองวัสดุกอสรางบนแบบหลอในลักษณะที่จะทำใหแบบหลอนั้นชำรุด หรือเปนการเพิ่มน้ำหนักเกินไป 

3.2. ฝมือ ใหระมัดระวังเปนพิเศษในขอตอไปนี้ เพื่อใหแนใจวาจะไดงานที่มีฝมือดี 

3.2.1. รอยตอของคำ้ยัน 

3.2.2. การสลับจุดรวมหรือรอยตอในแผนไมอัด และการยึดโยง 

3.2.3. การรองรับค้ำยันท่ีถูกตอง 

3.2.4. จำนวนเหล็กเสนสำหรับยึดหรือที่จับและตำแหนงที่เหมาะสม 

3.2.5. การขันเหล็กเสนสำหรับยึด หรือจับใหตึงพอดี 

3.2.6. การแบกทานใตชั้นดิน จะตองมีอยางพอเพียง 

3.2.7. การตอค้ำยันกับจุดรวมจะตองแข็งพอที่จะตานแรงยก หรือแรงบิด ณ จุดรวมนั้นๆ ได 

3.2.8. รายละเอียดของรอยตอสำหรับควบคุม และรอยตอขณะกอสราง 

3.3. งานปรับแบบหลอ 

3.3.1. กอนเทคอนกรีต 

ก.) จะตองติดตั้งอุปกรณสำหรับใหความสะดวกในการจัดการเคลื่อนตัวของแบบหลอขณะเทคอนกรีตไวที่แบบสวนที่มี

ที่รองรับ 

ข.) หลังจากตรวจสอบขั้นสุดทายกอนเทคอนกรีต จะตองใชลิ่มท่ีใชในการจัดแบบหลอใหไดท่ีใหแนนหนา 

ค.) จะตองยึดแบบหลอกับค้ำยันขางใตใหแนนหนาพอที่จะไมเกิดการเคลื่อนตัวท้ังทางดานขาง และดานข้ึนลงของสวน

หนึ่งสวนใดของระบบแบบหลอทั้งหมดขณะเทคอนกรีต 

ง.) จะตองเผื่อระดับมุมไวสำหรับรอยตอตางๆ ของแบบหลอ การทรุดการหดตัวของไม การแอน เนื่องจากน้ำหนัก

บรรทุกคงท่ี และการหดตัวทางอีลาสติกขององคอาคารในแบบหลอ ตลอดจนการยกทองคานและพื้น ซึ่งกำหนดไว

ในแบบกอสราง 

จ.) จะตองจัดเตรียมวิธีปรับระดับ หรือแนวของค้ำยันในกรณีท่ีเกิดการทรุดตัวมากเกินไป เชน ใชลิ่มหรือแมแรง 

ฉ.) ควรจัดทำทางเดินสำหรับอุปกรณที่เคลื่อนที่ได โดยทำเสาหรือขารองรับตามแตตองการ และตองวางบนแบบหลอ 

หรือองคอาคารที่เปนโครงสรางโดยตรง ไมควรวางบนเหล็กเสริม นอกจากจะทำที่รองรับเหล็กนั้นเปนพิเศษ แบบ

หลอจะตองพอเหมาะกับที่รองรับของบนทางเดินดังกลาว โดยยอมใหเกิดการแอน ความคลาดเคลื่อน หรือการ

เคลื่อนตัวทางขางไมเกินคาที่ยอมให 

3.3.2. ระหวางและหลังการเทคอนกรีต 
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ก.) ในระหวางและหลังการเทคอนกรีต จะตองตรวจสอบระดับการยกทองคานและพื้น และการไดดิ่งของระบบแบบ

หลอ หากจำเปนตองรีบดำเนินการแกไขทันทีในระหวางการกอสราง หากปรากฎวาแบบหลอเริ่มไมแข็งแรง และ

แสดงใหเห็นวาเกิดการทรุดตัวมากเกินไปหรือเกิดการโกงบิดเบี้ยวแลว ใหหยุดงานทันที หากเห็นวาสวนใดชำรุด

ตลอดไปก็รื้อออกและเสริมเหล็กหลอใหแข็งแรงยิ่งข้ึน 

ข.) จะตองมีผูเฝาคอยสังเกตแบบหลออยูตลอดเวลา เพ่ือที่วาเมื่อเห็นวาสมควรจะแกไขสวนใดจะไดดำเนินการไดทันที 

ผูที่ทำหนาที่นี้ตองถือความปลอดภัยเปนหลักสำคัญ 

ค.) การถอดแบบหลอและที่รองรับ หลังจากการเทคอนกรีตแลวจะตองคงที่รองรับไวกับที่ เปนเวลาไมนอยกวาที่

กำหนดขางลางนี้ ในกรณีที่ใชคอนกรีตชนิดที่ใหกำลังสูงเร็ว อาจลดระยะเวลาดังกลาวลงไดตามความเห็นชอบของ

วิศวกรและผูควบคุมงาน 

- ค้ำยันใตคาน 21 วัน 

- ค้ำยันใตแผนพ้ืน 21 วัน 

- ผนัง  48 ช่ัวโมง 

- เสา  48 ช่ัวโมง 

อยางไรก็ดี วิศวกรและผูควบคุมงานอาจสั่งใหยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกไดหากเห็นสมควร 

 

4. วัสดุสำหรับงานแบบหลอ 

ผูรับจางอาจใชวัสดุใดทำแบบหลอก็ได การสรางแบบหลอจะตองกระทำใหดีพอที่เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแลวจะอยู ในตำแหนงที่

ถูกตองมีขนาดและผิวตรงตามท่ีกำหนด 

 

5. การแกไขผิวที่ไมเรียบรอย 

5.1. ทันทีที่ถอดแบบจะตองทำการตรวจสอบ หากพบวาคอนกรีตไมเรยีบรอยจะตองแจงใหวิศวกรและผูควบคุมงานทราบทันที 

เม่ือวิศวกรและผูควบคุมงานใหความเห็นชอบวิธีการแกไขแลว ผูรับจางตองดำเนนิการซอมในทันที 

5.2. หากปรากฎวามีการซอมแซมผิวคอนกรีตกอนไดรับการตรวจสอบโดยผูควบคุมงานคอนกรีตสวนนั้น อาจถือเปนคอนกรีต

เสียก็ได 

 

6. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให 

6.1. ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่ง  

ในแตละชั้น หรือในชวง 5.00 เมตร  10  มม. 

6.2. ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความคลาดเคลื่อนที่ระบุในแบบ 

ในชวง 10 เมตร  15  มม. 

6.3. ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่กำหนดในแบบและตำแหนงเสาผนังฝาประจันที่เก่ียวของ 

ในชอง 10 เมตร 20  มม. 

6.4. ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหนาตัดเสาและคาน และความหนาของแผนพ้ืนและผนัง 

ลด 5  มม. 

เพ่ิม 10  มม. 

6.5. ฐานราก 

6.5.1. ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ 

ลด 20 มม. 

เพ่ิม 50  มม. 

6.5.2. ตำแหนงผดิหรือระยะเฉศูนย 50  มม. 

6.5.3. ความคลาดเคลื่อนในความหนา 

ลด  50  มม. 
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เพ่ิม  100  มม. 

6.6. ความคลาดเคลื่อนของข้ันบันได 

ลูกตั้ง  2.5  มม. 

ลูกนอน  5  มม.  

ท้ังน้ี ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหน้ี จะตองไมเปนความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดการสะสม 
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หมวดที่ 12 

คอนกรีต 

Concrete Reinforcement 

 
1. ทั่วไป 

1.1. งานคอนกรีตในที่น้ีหมายถึง งานคอนกรีตสำหรับโครงสรางซึ่งตองเสรจ็สมบูรณ และเปนไปตามแบบและบทกำหนดอยาง

เครงครัด และเปนไปตามขอกำหนดและสภาวะตาง ๆ ของสญัญา 

1.2. หากมิไดระบุในแบบและ/หรือบทกำหนดนี้ รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีต

ทั้งหมดใหเปนไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยทุกประการ 

 

2. วัสดุ 

วัสดุตาง ๆ ดังตอไปนี้ จะตองเปนไปตามหลักกำหนดและเกณฑกำหนดดังตอไปน้ี คือ 

2.1. ปูนซีเมนตจะตองเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทหนึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปูนซีเมนตปอรตแลนด 

(มอก. 15 เลม 1-2547) และตองเปนปูนซีเมนตที่แหงสนิทไมจับตัวเปนกอน 

2.2. น้ำที่ใชผสมคอนกรีตจะตองสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน และไมมีความเปนกรด ดาง มากเกินไป 

2.3. มวลรวม 

2.3.1. มวลรวมที่ใชสำหรับคอนกรีตจะตองแข็งแกรง มีความคงตัว เฉื่อย ไมทำปฏิกิริยากับดางในปูนซีเมนต 

2.3.2. มวลรวมหยาบและมวลละเอียดใหถือเปนวัสดุคนละอยาง มวลรวมหยาบแตละขนาดหรือหลายขนาดผสมกันจะตอง

มีสวนขนาดคละตรงตามเกณฑกำหนดของขอกำหนด มอก. 566-2528 มวลผสมคอนกรีต 

2.4. สารผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีตสวนที่ไมใชฐานรากทั้งหมด ใหใชสารผสมเพิ่มชนิดเพื่อเพิ่มความสามารถได สวนที่เปน

โครงสรางหองใตดินทั้งหมดใหผสมน้ำยากันซึมชนิดทนแรงดันน้ำได โดยใชตามคำแนะนำของผู ผลิตอยางเครงครัด 

นอกจากที่กลาวนี้ หามใชสารผสมชนิดอ่ืน หรือปูนซีเมนตที่ผสมสารเหลานั้น นอกจากจะไดรับอนุมัติจากวิศวกรกอน 

2.5. การเก็บวัสด ุ

2.5.1. ใหเก็บปูนซีเมนตไวในตัวอาคาร ถังเก็บ หรือไซโล ที่ปองกันความชื้นและความสกปรกได และในการสง ใหสงไปใน

ปริมาณเพียงพอท่ีจะไมทำใหงานคอนกรีตตองชะงัก หรือลาชาไมวากรณีใด จะตองแยกวัสดุท่ีสงมาแตละครั้งใหเปน

สัดสวนไมปะปนกัน 

2.5.2. การสงมวลรวมหยาบ ใหสงแยกขนาดไปยังสถานที่กอสรางนอกจากจะไดรับอนุมัติจากวิศวกรใหเปนอยางอ่ืน 

2.5.3. การกองมวลรวม จะตองกองในลักษณะที่จะปองกันมิใหปะปนกับมวลรวมกองอื่นซึ่งมีขนาดตางกัน เพื่อใหเปนไป

ตามนี้ อาจจะตองทำการทดสอบวาสวนขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑกำหนดหรือไม 

โดยเก็บตัวอยาง ณ ที่ ๆ ทำการผสมคอนกรีต 

2.5.4. ในการเก็บสารผสมเพ่ิม ตองระวังอยาใหเกิดการแปดเปอน การระเหย หรือเสื่อมคุณภาพ สำหรับสารผสมเพิ่มชนิด

ที่อยูในรูปสารลอยตัว หรือสารละลายที่ไมคงตัว จะตองจัดอุปกรณสำหรับกวนเพื่อใหตัวยากระจายโดยสม่ำเสมอ 

ถาเปนสารผสมเพ่ิมชนิดเหลวจะตองปองกันไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได 

3. คุณสมบัติของคอนกรีต 

3.1. องคประกอบ คอนกรีตตองประกอบดวยปูนซีเมนต ทราย มวลรวมหยาบ น้ำ และสารผสมเพิ่มตามแตจะกำหนดโดยการ

ช่ังน้ำหนัก ผสมใหเขากันเปนอยางดีดวยเครื่องผสมคอนกรีต โดยมีความขนเหลวท่ีพอเหมาะ 

3.2. ความขนเหลว คอนกรีตที่จะใชกับทุกสวนของงานจะตองผสมใหเขากันเปนเนื้อเดียวกัน โดยมีความขนเหลวที่พอเหมาะที่

จะสามารถทำใหแนนไดภายในแบบหลอ และรอบเหล็กเสริม และหลังจากอัดแนนโดยการกระทุงดวยมือ หรือโดยวิธีสั่นที่

ไดรับการเห็นชอบแลว จะตองไมมีน้ำที่ผิวคอนกรีตมากเกินไป จะตองมีผิวเรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน และ

เมื่อแข็งตัวแลวจะมีกำลังตามที่ตองการ ตลอดจนความทนทานตอการแตกสลาย ความคงทนตอการขัดสี ความสามารถใน

การกันน้ำ รูปลักษณะและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่กำหนด 
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3.3. กำลังอัด คอนกรีตจะตองมีกำลังอัดไมนอยกวา 240 ksc. สำหรับโครงสราง คสล. ที่อายุ 28 วัน โดยใชตัวอยางทดสอบ

ทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. และทดสอบตาม มอก. 409-2525 วิธีทดสอบความตาน

แรงอัดของแทงคอนกรีต 

3.4. การยุบ การยุบของคอนกรีตซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบคาการยุบของคอนกรีตซึ่งใชปูนซีเมนตปอรตแลนด” (ASTM C 143 

Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete) จะต องเป นไปตามค าท ี ่ ให  ไว  ในตาราง

ดังตอไปน้ี 

 

ตารางแสดงคาการยุบสำหรับงานกอสรางชนิดตางๆ  

ชนิดของงานกอสราง 
คาการยุบ/ซม. 

สูงสุด ต่ำสุด 

พื้นถนน 8.0 3.0 

โครงสรางท่ัวไป 10.0 5.0 

เสาหรือผนังเบา 12.5 7.5 

โครงสรางท้ีเหล็กเสริมแนน 15.0 10.0 

 

3.5. ขนาดใหญสุดของมวลหยาบ ขนาดระบุใหญสุดของมวลรวมหยาบจะตองเปนไปตามตารางขางลางนี้ 

ตารางแสดงขนาดใหญสุดของมวลรวมหยาบที่ใชกับคอนกรีต 

ชนิดของงานกอสราง ขนาดใหญสุด/ซม. 

ฐานราก  เสาและคาน 4 

ผนัง คสล. หนาตั้งแต 15 ซม. ขึ้นไป 4 

ผนัง คสล. หนาตั้งแต 10 ซม. ลงมา 2 

แผนพ้ืน ครีบ และผนังกั้นหอง คสล. 2 

 

4. การคำนวณออกแบบสวนผสม 

4.1. หามมิใหนำคอนกรีตมาเทสวนที่เปนโครงสรางใด ๆ จนกวาสวนผสมของคอนกรีตท่ีจะนำมาใชน้ันไดรับความเห็นชอบจาก

วิศวกรและผูควบคุมงานแลว 

4.2. กอนเทคอนกรีตอยางนอย 30 วัน ผูรับจางจะตองเตรียมสวนผสมคอนกรีตตางๆ และทำแทงคอนกรีตตัวอยางเพื่อให

วิศวกรและผูควบคุมงานตรวจใหความเห็นชอบกอน 

4.3. การที่วิศวกรและผูควบคุมงานใหความเห็นชอบตอสวนผสมที่เสนอมาหรือที่แกไข (หากมี) นั้น มิไดหมายความวาจะลด

ความรับผิดชอบของผูรับจางท่ีมตีอคุณสมบัติของคอนกรีตที่ไดรับสวนผสมนั้น 

 

5. การผสมคอนกรีต 

5.1. คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนสงคอนกรีตผสมเสร็จใหปฏิบัติตามมาตรฐานลิตภัณฑอุตสาหกรรมคอนกรีต

ผสมเสร็จ มอก.213-2520 คอนกรีตผสมเสร็จ 

5.2. การผสมดวยเครื่อง ณ สถานท่ีกอสราง 

5.2.1. การผสมคอนกรีตตองใชเครื่องผสมชนิดซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรและผูควบคุมงานแลว ท่ีเคร่ืองผสมจะตอง

มีแผนปายแสดงความจุ และจำนวนรอบตอทีที่เหมาะสม และผูรับเหมาจะตองปฏิบัติตามขอแนะนำเหลานี้ทุก
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ประการ เครื่องผสมจะตองสามารถผสมมวลรวมซีเมนตและน้ำใหเขากันโดยทั่วถึงภายในเวลาที่กำหนด และตอง

สามารถปลอยคอนกรีตออกไดโดยไมเกิดการแยก 

5.2.2. ในการบรรจุวัสดุผสมเขาเครื่อง จะตองบรรจุน้ำสวนหนึ่งเขาเครื่องกอนซีเมนตและมวลรวม แลวคุมมิใหสามารถ

ปลอยคอนกรีตกอนที่จะถึงเวลาที่กำหนด และจะตองปลอยคอนกรีตออกใหหมดกอนที่จะบรรจุวัสดุใหม 

5.2.3. เวลาที่ใชในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต 1 ลูกบาศกเมตรลงมา จะตองไมนอยกวา 2 นาที และใหเพิ่มอีก 

20 วินาที สำหรับทุก ๆ 1 ลูกบาศกเมตร หรือสวนของลูกบาศกเมตรท่ีเพิ่มขึ้น 

 

6. การผสมตอ 

6.1. ใหผสมคอนกรีตเฉพาะเทาท่ีตองการใชเทานั้น หามนำคอนกรีตที่กอตัวแลวมาผสมตอเปนอันขาด แตใหทิ้งไป 

6.2. หามมิใหเติมน้ำเพื่อการยุบตัวเปนอันขาด การเติมน้ำจะกระทำได ณ สถานที่กอสราง หรือโรงงานผสมคอนกรีตกลาง โดย

ความเห็นชอบของวิศวกรและผูควบคุมงานเทานั้น 
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หมวดที่ 13 

การเทคอนกรีตและขนสง 

Cast-in-Place Concrete 

 
1. การเทคอนกรีต 

1.1. การเตรียมการกอนเท 

1.1.1. จะตองขจัดคอนกรีตท่ีแข็งตัวแลว และวัสดุแปลกปลอมอ่ืนๆ ออกจากดานในของอุปกรณที่ใชในการลำเลียงออกให

หมด 

1.1.2. แบบหลอจะตองเสร็จเรียบรอย จะตองขจัดน้ำสวนที่เกินและวัสดุแปลกปลอมใดๆ ออกใหหมด เหล็กเสริมผูกเขาที่

เสร็จเรียบรอย วัสดุตาง ๆ ที่จะฝงในคอนกรีตตองเขาท่ีเรียบรอย การเตรียมการตาง ๆ ท้ังหมดไดรับความเห็นชอบ

จากวิศวกรและผูควบคุมงานแลวจึงจะดำเนินการเทคอนกรีตได 

1.2. การลำเลียง วิธีการขนสงและเทคอนกรีตจะตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรและผูควบคุมงานกอน ในการขนสง

คอนกรีตจากเครื่องผสมจะตองระมัดระวังมิใหเกิดการแยกแยะ หรือการแยกตัว หรือการสูญเสียของวัสดุผสม และตอง

กระทำในลักษณะที่จะทำใหไดรับคอนกรีตที่มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด 

1.3. การเท 

1.3.1. ผูรับจางจะเทคอนกรีตสวนหนึ่งสวนใดของโครงสรางยังมิได จนกวาจะไดรับอนุมัติจากวิศวกรและผูควบคุมงาน

เรียบรอยแลว และเมื่อไดรับอนุมัติแลว ผูรับจางยังไมเริ่มเทคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมง จะตองไดรับอนุมัติจาก

วิศวกรและผูควบคุมงานอีกครั้งจึงจะเทคอนกรีตได 

1.3.2. การเทคอนกรีตจะตองกระทำตอเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่ รอยตอขณะกอสรางจะตองอยูที่ตำแหนงซึ่งกำหนดไวใน

แบบหรือไดรับความเห็นชอบแลว การเทคอนกรีตจะตองกระทำในอัตราที่คอนกรีตซึ่งเทไปแลวจะตอกับคอนกรีตท่ี

จะเทใหมยังคงสภาพเหลวพอที่จะตอกันได 

1.3.3. หามมิใหนำคอนกรีตท่ีแข็งตัวบางแลวบางสวนหรือแข็งตัวทั้งหมด หรือมีวัสดุแปลกปลอมมาเทปะปนกันเปนอันขาด 

1.3.4. เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหลอแลว จะตองแตงคอนกรีตนั้นใหแนนภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแตปลอยคอนกรีต

ออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวนพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ หรือมีเครื่องผสมติดรถ ซึ่งเครื่องผสมจะ

กวนอยูตลอดเวลา ในกรณีเชนนั้นใหเพิ่มเวลาไดเปน 1 ช่ัวโมง นับตั้งแตบรรจุซีเมนตเขาเครื่องผสม ท้ังนี้ จะตองเท

และแตงใหเสร็จภายใน 30 นาที นับตั้งแตปลอยคอนกรีตออกจากเครื่องกวน 

1.3.5. จะตองเทคอนกรตีใหใกลตำแหนงสุดทายมากที่สุดเทาที่จะทำได เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดการแยกแยะอันเน่ืองจากการ

โยกยาย และการไหลตัวของคอนกรีต ตองระวังอยาใชวิธีใด ๆ ที่จะทำใหคอนกรีตเกิดการแยกแยะ หามปลอย

คอนกรีตเขาที่จากระยะสูงเกินกวา 2 เมตร นอกจากจะไดรับอนุมัติจากวิศวกร 

1.3.6. การทำใหคอนกรีตแนนใหใชวิธีสั่นดวยเคร่ือง หรือกระทุงเพ่ือใหคอนกรีตหุมเหล็กเสริมและสิ่งท่ีฝงจนท่ัว และเขาไป

อัดตามมุมตาง ๆ จนเต็ม โดยขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะหินอันจะทำใหคอนกรีตเปนโพรง เปนหลุม เปนบอ 

หรือเกิดระนาบที่ไมแข็งแรงออกใหหมดสิ้น เครื่องสั่นจะตองมีความถี่ท่ีเหมาะสม และผูท่ีใชงานจะตองมีควรชำนาญ

เพียงพอ หามมิใหทำการสั่นคอนกรีตเกินขนาดและใชเครื่องสั่นเปนตัวเขยื้อนคอนกรีต ใหเคลื่อนที่จากตำแหนงหนึ่ง

ไปยังอีกตำแหนงหนึ่งภายในแบบหลอเปนอันขาด ใหจุมและถอนเครื่องสั่นขึ้นลงตรง ๆ ที่หลาย ๆ จุดหางกัน

ประมาณ 50 ซม. ในการจุมแตละครั้งจะตองทิ้งระยะเวลาใหเพียงพอที่จะทำใหคอนกรีตแนนตัว แตตองไมเกินไป

จนเปนเหตุใหเกิดการแยกแยะ โดยปกติจุดหนึ่ง ๆ ควรจุมอยูระหวาง 5 ถึง 15 วินาที ในกรณีที่หนาตัดของ

คอนกรีตบางเกินไปจนไมอาจแหยเครื่องสั่นลงไปไดก็ใหใชเครื่องสั่นนั้นแนบกับขางแบบ หรือใชวิธีอื่นที่ไดรับการ

เห็นชอบแลว สำหรับองคอาคารสูง ๆ และหนาตัดกวาง เชน เสาขนาดใหญ ควรใชเครื่องสั่นชนิดเกาะติดกับขาง

แบบ แตทั้งนี้แบบหลอตองแข็งแรงพอที่จะสามารถรับความสั่นไดโดยไมทำใหรูปรางขององคอาคารผิดไปจากที่

กำหนด จะตองมีเครื่องสั่นคอนกรีตสำรองอยางนอยหนึ่งเครื่องประจำ ณ สถานที่กอสรางเสมอในขณะเทคอนกรีต 
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2. รอยตอและส่ิงท่ีฝงในคอนกรีต 

2.1. รอยตอขณะกอสรางของอาคาร 

2.1.1. ในกรณีที ่มิไดระบุตำแหนงและรายละเอียดของรอยตอนี้ในแบบ จะตองจัดทำและวางในตำแหนงซึ่งจะทำให

โครงสรางเสียความแข็งแรงนอยที่สุด และใหเกิดรอยราวเนื่องจากการหดตัวนอยที่สุดเทาที่จะทำได และจะตอง

ไดรับความเห็นชอบกอน 

2.1.2. ผิวบนผนังและเสาคอนกรีตจะตองอยูในแนวราบ คอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยตอขณะกอสรางที่อยู ในแนวราบ 

จะตองไมใชคอนกรีตสวนแรกที่ออกจากเครื่องผสมและจะตองอัดแนนใหทั่วโดยอัดใหเขากับคอนกรีตซึ่งเทไวกอน

แลว 

2.1.3. ในกรณีของผิวทางแนวตั้ง ใหใชปูนทรายในอัตราสวน 1:1 ผสมนำ้ขน ๆ ไลท่ีผิวใหทั่วกอนท่ีจะเทคอนกรีตใหมลงไป 

2.1.4. ใหเดินเหล็กเสริมตอเนื่องผานรอยตอไป และจะตองใสสลักและเดือยเอียงตามแตวิศวกรจะเห็นควร จะตองจัดใหมี

สลักตามยาวลึกอยางนอย 5 ซม. สำหรับรอยตอในผนังท้ังหมดและระหวางผนังกับพ้ืนหรือฐานราก 

2.1.5. ในกรณีที่เทคอนกรีตเปนชั้น ๆ จะตองยึดเหล็กที่โผลเหนือแตละชั้นใหแนนหนา เพ่ือปองกันการเคลื่อนตัวของเหล็ก

เสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตกำลังกอตัว 

2.1.6. ในขณะคอนกรีตยังไมกอตัวใหขจัดฝา น้ำปูน และวัสดุที่หลุดรวงออกใหหมดโดยไมจำเปนตองทำใหผิวหยาบอีก แต

หากไมสามารถปฏิบัติตามนี้ไดก็ใหขจัดออกโดยใชเครื่องมือหลังจากเทคอนกรีตแลว 24 ช่ัวโมงข้ึนไป ใหลางผิวที่ทำ

ใหหยาบนั้นดวยน้ำสะอาดทันทีกอนท่ีจะเทคอนกรีตใหม ใหพรมน้ำผิวคอนกรีตที่รอยตอทุกแหงใหชื้นแตไมใหเปยก

โชก 

2.1.7. ถาหากตองการหรือไดรับการยินยอม อาจเพ่ิมความยึดหนวงไดตามวิธีตอไปนี้คือ 

ก.) ใชสารผสมเพิ่มท่ีไดรับความเห็นชอบแลว 

ข.) ใชสารหนวงซึ่งไดรับความเห็นชอบแลว เพื่อทำใหการกอตัวของมอรตาที่ผิวชาลง แตหามใสมากจนไมกอตัวเลย 

ค.) ทำผิวคอนกรีตใหหยาบตามวิธีที่ไดรับการรับรองแลว โดยวิธีนี้จะทำใหมวลรวมโผลโดยสม่ำเสมอ ปราศจากฝาน้ำ

ปูน หรือเม็ดมวลรวมที่หลุดรวงหรือผิวคอนกรีตท่ีชำรุด 

ง.) รอยตอของผนังและเสาคอนกรีตจะตองอยูในแนวราบ ใหใชปูนทรายในอัตราสวน 1:1 ผสมน้ำขน ๆ เทลงไปกอน 

แลวจึงเทคอนกรีตทับ 

2.2. วัสดุฝงในคอนกรีต 

2.2.1. กอนเทคอนกรีตจะตองฝงปลอก ไส สมอ และวัสดุฝงอ่ืนๆ ที่จะตองทำงานตอในภายหลังใหเรียบรอย 

2.2.2. ผูรับเหมาชวงซึ่งทำงานเกี่ยวของกับงานคอนกรีต จะตองไดรับแจงลวงหนาเพ่ือใหมีโอกาสท่ีจะจัดวางสิ่งซึ่งจะฝงได

ทันกอนเทคอนกรีต 

2.2.3. จะตองจัดวางแผนกันน้ำ ทอประปา ทอรอยสายไฟ และสิ่งซึ่งจะฝงอื่น ๆ เขาที่ใหถูกตำแหนงอยางแนนอนและยึด

ใหดี เพ่ือมิใหเกิดการเคล่ือนตัว สำหรับชองวางในปลอก ไส และรองสมอ จะตองอุดดวยวัสดุท่ีจะเอาออกไดงายเปน

การชั่วคราว เพื่อปองกันมิใหคอนกรีตไหลเขาไปในชองวางนั้น 

3. การซอมผิวที่ชำรุด 

3.1. หามปะซอมรูรอยเหล็กยึดและเนื้อที่ท่ีชำรุดทั้งหมดกอนที่วิศวกร หรือผูแทนผูวาจางจะไดตรวจสอบแลว 

3.2. สำหรับคอนกรีตที่เปนรูพรุนเล็ก ๆ และชำรุดเล็กนอย หากวิศวกรลงความเห็นวาพอที่จะซอมแซมใหดีได จะตองสกัด

คอนกรีตที่ชำรุดออกใหหมดจนถึงคอนกรีตดี เพื่อปองกันมิใหน้ำในมอรตาที่จะไปปะซอมนั้นถูกดูดซึมไป จะตองทำ

คอนกรีตบริเวณที่จะปะซอมและเนื้อที่บริเวณโดยรอบเปนระยะออกมาอยางนอย 15 ซม. ใหเปยกชื้น มอรตาที่จะใชเปน

ตัวประสานจะตองประกอบดวยสวนผสมของซีเมนต 1 สวน ตอทรายละเอียดซึ่งผานตะแกรงเบอร 30 หนึ่งสวนใหละเลง

มอรตานี้ใหทั่วพื้นท่ีผิว 

3.3. สวนผสมสำหรับใชอุดใหประกอบดวยซีเมนต 1 สวน ตอทรายที่ใชผสมคอนกรีต 2.5 สวน โดยปริมาตรชื้นและหลวม 

สำหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกใหผสมซีเมนตขาวกับซีเมนตธรรมดาบาง เพื่อใหสวนผสมที่ปะซอมมีสีกลมกลืนกับสีของ

คอนกรีตขางเคียง 
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3.4. หลังจากที่น้ำซึ่งคางบนผิวไดระเหยออกจากพื้นท่ีที่จะปะซอมหมดแลว ใหละเลงชั้นยึดหนวงลงบนผิวนั้นใหทั่ว เมื่อชั้นยึด

หนวงนี้เริ่มเสียน้ำ ใหฉาบมอรตาที่ใชปะซอมทันที ใหอัดมอรตาใหแนนโดยทั่วถึงและปาดออกใหเหลือเนื้อนูนกวาคอนกรีต

โดยรอบเล็กนอย และจะตองทิ้งไวเฉย ๆ อยางนอย 1 ชั่วโมง เพื่อใหเกิดการหดตัวขั้นตนกอนที่จะตกแตงขั้นสุดทาย 

บริเวณที่ปะซอมแลวใหรักษาใหช้ืนอยางนอย 7 วัน 

3.5. ในกรณีที่รูพรุนนั้นกวางมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรลงความเห็นวาอยูในวิสัยที่จะซอมแซมได ก็ใหปะ

ซอมไดโดยใชมอรตาชนิดท่ีผสมตัวยากันการหดตัว โดยใหปฏิบัติตามขอแนะนำของผูผลิตโดยเครงครัด 

4. ในกรณีที่โพรงใหญและลึกมาก หรือเกิดขอเสียหายใด ๆ เชน คอนกรีตมีกำลังต่ำกวากำหนดและวิศวกรมีความเห็นวา อาจทำให

เกิดอันตรายตอผูใชอาคารได ผูรับเหมาจะตองดำเนินการแกไขขอบกพรองเหลานั้น 
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หมวดที่ 14  

งานพื้นคอนกรีตอัดแรง 

Post Tension Structural Concrete 

 
1. ทั่วไป 

ขอกำหนดในหมวดนี้ครอบคลุมงานกอสรางสวนพื้นซึ่งทำดวยคอนกรีต โดยที่มีการเสริมเหล็กแรง เสริมแรงดึงสูงและ/หรือเหล็ก

เสร ิมธรรมดา และมีการดึงเหล็กเสริมแรงดึงสูงภายหลังเพื ่ออัดแรงคอนกรีต โดยใหย ึดถือและปฏิบัต ิตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1179 ขอกำหนดในการทำคอนกรีตอัดแรง 

 

2. วัสดุ 

2.1. คอนกรีต 

2.1.1. วัสดุ 

วัสดุที่ใชในการผสมคอนกรีตโดยทั่ว ๆ ไป ใหเปนไปตามขอกำหนดตอไปนี้ 

ก.) น้ำยาผสมคอนกรีต (Admixture) น้ำยาผสมคอนกรีตที่จะใชตองมีคุณภาพตามขอกำหนดของมาตรฐาน ASTM C 

494 Specification for Chemical Admixtures for Concrete 

ข.) น้ำยาผสมคอนกรีตท่ีจะใชตองมีคณุภาพตามขอกำหนดของมาตรฐาน ASTM C 360-73 และ ASTM C 494-71 

และตองไมมี Chlorides, Nitrates, Sulphates หรือสารอ่ืนท่ีมีผลเสียตอเหลก็เสริมแรงดึงสูง นอกจากนี้ จะตองไม

มีผลเสียตอคุณสมบัติระยะยาวของคอนกรีตทั้งดานกำลัง การหดตัว (Shrinkage) และการคีบ (Creep) ใหสง

เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใชน้ำยาผสม ตลอดจนคุณสมบัติตาง ๆ พรอมทั้งระบุผลการใชงานสำคัญที่

ผานมา 

2.1.2. สวนผสมผูร ับจางตองแสดง Mix Design พรอมผลการทดลองยืนยันวาไดกำลังตามที ่ระบุในแบบ นอกจากนี้

สวนผสมที่ใชจักตองอยูในเกณฑตอไปนี้ 

ก.) ปริมาณซเีมนตตองไมต่ำกวา 350 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน 430 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ข น า ด ใ ห ญ

ที่สุดของมวลหยาบ ตองไมเล็กกวา 20 มม. หากใชปมคอนกรีตตองเสนอรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของดวย 

2.1.3. กำลังของคอนกรีตกำลังอัดคอนกรีตของแทงคอนกรีตทรงกระบอก เมื่ออายุ 28 วัน ใหเปนไปตามที่ระบุในแบบ กำลัง

ประลัยของแทงคอนกรีตดึงลวดตองไมต่ำกวา 75% ของกำลังประลัย เมื่อ 28 วัน แตไมต่ำกวา 240 กก./ตร.ซม. 

2.1.4. การควบคุมคุณภาพของคอนกรีตใหเปนไปตามขอกำหนด 

2.2. เหล็กเสริมแรงดึงสูง 

เหล ็กเสร ิมแรงด ึงส ูงต องเป นชน ิด Seven Wire-stress Relieved Uncoated Strand เกรด 270 Ksc. Normal 

Relaxation หรือเทียบเทาขนาดเสนผาศูนยกลางระบุเปน 12.7 มม. (1/2 นิ้ว) 

2.3. เชือกเหล็กที่มีการยึดเหนี่ยว (Bonded Tendons) 

2.3.1. วัสดุหุม 

วัสดุหุมสำหรับเชือกเหล็กที่มีการยึดเหนี่ยวตองมีความแข็งแรงและทนทานตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นใน

ระหวางการกอสราง และสามารถปองกันน้ำปูนจากคอนกรีตได เสนผาศูนยกลางภายในตองมีขนาดใหญกวา

เสนผาศูนยกลางของเชือกเหล็กไมนอยกวา 6.5 มม. วัสดุหุมตองสามารถถายแรงจากเชือกเหล็กไปยังพื้นคอนกรีต

ตลอดความยาวของเชือกเหล็กได วัสดุหุมนี้จะตองเปนชนิด Corrugate ที่ผลิตจาก Galvanize Steel และตองมี

ความยาวแตละทอนตอเน่ืองกันไมนอยกวา 20 เมตร 

2.3.2. การอัดน้ำปูน (Grouting) 

วัสดุที่ใชในการอัดน้ำปูนใหเปนไปตามขอกำหนด อัตราสวนระหวางน้ำตอซีเมนตท่ีใชในการผสมน้ำอัดปูนตองไมเกิน 

0.45 และกำหนดอัดประลัยของแทงคอนกรีตทรงกระบอกตองไมต่ำกวา 350 กก./ซม.2 ที่อายุ 28 วัน 
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2.4. เชือกเหล็กไรการยึดเหนี่ยว (Unbonded Tendons) 

2.4.1. สารอาบเหล็กเสริมกันการกัดกรอน 

สารที่ใชอาบกันการกัดกรอนของเหล็กเสริมแรงดึงสูงตองเปนจารบีที่มีความคงทนในระยะยาวในชวงอุณหภูมิที่ใช

งาน ตองมีเอกสารแสดงผลการใชงานหรือผลการทดลอง 

2.4.2. วัสดุหุมกันการยึดเหนี่ยว 

วัสดุหุมเชือกเหล็กอาจเปนกระดาษพันชนิดเสริมใย (Fiber Reinforced Kraft Paper) หรือ หอหุม ในกรณีที่เปน

กระดาษพันตองมีนำ้หนักไมต่ำกวา 170 qsm. มีความเหนียวทนตอการฉีกขาด การพันตองพันทาบกันไมต่ำกวา 3 

ชั ้น ต องทนตอความชื ้นและตองปองกันการร ั ่วซ ึมของน้ำปูนไดโดยสิ ้นเชิง สำหรับหอหุ มต องเป นชนิด 

Polyethylene ขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 14 มม. ความหนาของทอตองไมนอยกวา 1 มม. อยางไรก็ตาม หาก

มีเกณฑกำหนดท่ีสำคัญอยางอ่ืนเปนตัวตัดสิน วิศวกรสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเลือกใชหรือไมเลือกใชวัสดุหุมอยางใดอยาง

หนึ่งขางตนนี้ได การอาบเหล็กเสริมดวยจารบี ตองเปนไปตามขอแนะนำของผูผลิตจารบี กรรมวิธีที่ใชตองสามารถ

ทำใหอาบผิวเหล็กเสริมดวยจารบีไดสม่ำเสมอในปริมาณที่เพียงพอที่จะปองกันการกัดกรอนของเหล็กเสริมแรงดึงสูง

ได ตลอดระยะเวลาใชงานของโครงสราง 

2.4.3. การทดสอบคุณภาพ 

ใหทดสอบตัวอยางเหล็กเสริมแรงดึงสูงทางดานกำลัง โดยทดสอบตามที่ผูควบคุมงานเห็นสมควร แตตองทดสอบไม

นอยกวา 3 ตัวอยาง ตอพื้นแตละชั้นที่มีพ้ืนที่นอยกวา 2000 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่มีมากกวาใหเทียบตามสวน 

คาใชจายทั ้งหมดในการนี ้เปนภาระของผูร ับเหมาแตผู เดียว สำหรับคุณสมบัติ Modulus of Elasticity และ 

Relaxation นั้นใหผูรับเหมาเสนอผลรับรองคุณภาพจากผูผลิต อยางไรก็ตาม ผูออกแบบสงวนสิทธิ์ที ่จะขอให

ผูรับเหมาทำการทดสอบคุณสมบัติในกรณีที่จำเปน โดยคาใชจายของผูรับเหมา 

2.5. สมอยึด (Anchorage) 

สมอยึดตองทำดวยวัสดุคุณภาพ มีมิติตางๆ ตรงตามมิติท่ีกำหนดไวในแบบ รายละเอียดของผูผลิตภายใตความคลาดเคล่ือน

ไมเก ิน 5% สมอยึดสำหรับเชือกเหล็กที ่ม ีการยึดเหนี ่ยว (Bonded Tendon) และเชือกเหล็กไรการยึดเหนี ่ยว 

(Unbonded Tendon) ตองสามารถถายแรงไดไมนอยกวารอยละ 90 และ 95 ของแรงดึงประลัย ระบุเชือกเหล็กใน

สภาพไรการยึดเหนี่ยวตามลำดับ และสมอยึดตองสามารถยึดเหล็กไวดวยแรงดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดอายุ

การใชงานของโครงสราง นอกจากนี้ ตองมีคุณสมบัติกำลังเพียงพอโดยที่สามารถรับแรงกระทำครบวงจรจาก 60%-60%-

60% ของกำลังดึงประลัยของเหล็กเสริมอัดแรงจำนวน 500,000 รอบ โดยไมวิบัติ และสามารถรับแรงกระทำครบวงจร 

40%-80%-40% ของกำลังดึงประลัยของเหล็กเสริมอัดแรงจำนวน 50 รอบ โดยไมวิบัติ การทดสอบดังกลาวนี้อาจใช

เกณฑมาตรฐานที่เชื่อถือไดและเทียบเทา ผูรับเหมาตองเสนอแบบพรอมรายละเอียด (สวนผสมทางเคมี คุณสมบัติตางๆ) 

ของสมอยึด ตลอดจนแสดงผลการทดลองคุณภาพของสมอยึดซึ่งผลิตจากแหลง และดวยกรรมวิธีเดียวกันกับของที่ใชใน

การสรางนี้ ในกรณีที่มีปญหา วิศวกรสงวนไวซึ่งสิทธิ์ที่จะใหมีการทดสอบสมอยึด โดยคาใชจายตางๆ นั้น ผูรับเหมาตอง

รับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 

2.6. เหล็กเสริมธรรมดา ใหเปนไปตามขอกำหนด 

2.7. เหล็กรูปพรรณ ใหเปนไปตามขอกำหนด 

2.8. การกองเก็บวัสดุ  

สำหรับเหล็กเสริมแรงดึงสูง ใหกองเก็บบนพ้ืนที่ยกสูงเพียงพอที่ปลอดภัยจากความเปยกช้ืนและมีหลังคาปกคลุม ตองแยก

กองเหล็กเสริมแรงดงึสูงจากกองวัสดุอื่นๆ โดยเด็ดขาดสำหรับวัสดุอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอกำหนดท่ีเก่ียวของ 

 

3. ระบบอัดแรง 

ระบบอัดแรงที่ใชตองไดคุณภาพมาตรฐาน ตองมีปมไฮดรอลิคที่สามารถใหความดันสม่ำเสมอมีระบบตั้งความดันสุดทาย และมี

มาตรวัดความดันที่ละเอียดพอและใชงานไดดี 

 

 



โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต   มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 
 

32 
 

4. การกอสราง 

4.1. แผนงาน ขั้นตอนการกอสรางและ Shop Drawing 

ใหผูรับจางเสนอแผนงาน ขั้นตอนการกอสราง รายการคำนวณ (ใหพิจารณาคา Loss ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวย) และ Shop 

Drawing สำหรับพื้นคอนกรีตอัดแรงทุกชั้นที่ไมซ้ำแบบกันเพื่อใหวิศวกรเห็นชอบกอนดำเนินงาน ทั้งนี้ ตองเสนอกอนเริ่ม

ลงมือกอสรางไมนอยกวา 20 วัน กอนดำเนินการกอสราง Post-Tensionใหผูรับจางแจงรายชื่อวิศวกรผูรับผิดชอบในการ

ออกแบบซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ำกวาสามัญวิศวกรโยธา พรอมทั้งสำเนาใบ ก.ว. และลายเซ็นตรับรอง นอกจากนั้นใน Shop 

Drawing ทุกแผนจะตองมีลายเซ็นตวิศวกรผูออกแบบกำกับดวย 

4.2. แบบและค้ำยัน 

ข้ันตอนการถอดแบบและค้ำยันกลับตองเสนอในแผนงานขั้นตอนการกอสรางดังท่ีกลาวในหัวขอท่ีแลว 

4.3. การวาง Tendon และการติดตั้งสมอยึด (Anchorage) 

การวาง Tendons ตองใหไดตำแหนงถูกตองทั้งระดับและระยะในระนาบตามแบบ โดยใหมีความคลาดเคลื่อนไดไมเกินคา

ตอไปนี้ 

ก.) ระดับ ไมเกิน + 4 มม. 

ข.) ระยะในระนาบ ไมเกิน + 20 มม. 

ใหยึด Tendons อยางมั่นคงดวย Bar Chair ซึ่งวางระยะหางไมเกิน 1.00 ม. โดยทั่วไป และไมเกิน 0.50 ม. ที่บริเวณ

ใกลหัวเสา เหล็ก Bar Chair ใหใชขนาดไมเล็กวา 9 มม. (หรือเทียบเทาดานสติฟเนส) และเหล็กรองรับลวดเกลียวใหใช

ขนาดไมเล็กวา 12 มม. (หรือเทียบเทาดานสติฟเนส) ในการขยายหรือลูเปลี่ยนตำแหนงของ Tendons ในระนาบให

กระทำโดยใหมุมที่เปลี่ยนไปเกิดข้ึนนอยๆ ท้ังนี้ ตองไมใหเกิด Friction Loss เพ่ิมข้ึนมากอันจะเปนผลเสียตอโครงสรางได

โดยทั่วไปไมใหมุมเปลี่ยนไปเกิน 10 องศา แนว Tendon ตรงสมอยึดตองทุกมุมฉากกับระนาบของแปนสมอยึด การวาง 

Tendon ตองระมัดระวังมิใหวัสดุหุมเสียหาย หากวัสดุหุมเสียหายเล็กนอยใหทำการซอมแซมโดยวิธีการที่เหมาะสมใหได

สภาพที่ใชงานไดเหมือนเดิม แตหากวัสดุหุมเสียหายมากซึ่งอาจทำใหมีผลเสียตอกำลังหรือคุณภาพของโครงสรางใน

ภายหลังก็ใหทำการเปลี่ยนใหม สมอยึดตองติดตั้งใหมั่นคง โดยที่ระนาบของแปนสมอยึดทำมุมฉากกับแนวแรงที่จะดึง 

4.4. คอนกรีตหุมปองกันไฟ 

ใหมีคอนกรีตหุมเหล็กเสริมแรงดึงสูงไมนอยกวา 3.0 เซนติเมตร สำหรับสมอยึดใหมีคอนกรีตหุมไมนอยกวา 4 เซนติเมตร 

4.5. รอยตอการกอสราง (Construction Joint) 

ใหเสนอรายละเอียดรอยตอระหวางการกอสรางเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีรอยตอการกอสราง สวนพ้ืนซึ่งหลอในเวลา

ตางกันเกิน 1 เดือน ใหใชมาตรการที่เหมาะสมปองกันความเสียหายอันอาจเกิดแกวัสดุหุมและจากการเกิดสนิมของ 

Tendons ได หากใชชนิดกระดาษพัน จะตองเอาพลาสติกกันทับ Tendon สวนที่ยังไมมีคอนกรีตหุม เพื่อปองกันความ

เสียหายจากความช้ืนจากฝน หรือจากสาเหตุอ่ืน ๆ 

4.6. การปองกันอันตรายจากการเช่ือม 

ในกรณีที่จำเปนตองทำการเช่ือมในท่ีใหใชมาตรการที่เหมาะสม ปองกันไมใหลูกไฟกระเด็นไปถูก Tendon หรือสมอยึดได

เปนอันขาด หามใชเหล็ก Tendon เปนวัสดุสำหรับ Ground เปนอันขาด 

4.7. งานคอนกรีต 

งานตาง ๆ เกี่ยวกับคอนกรีต เชน การผสม การลำเลียงคอนกรีต การเทคอนกรีต การเขยาคอนกรีต ตลอดจนการบมให

เปนไปตามขอกำหนด ในการเทคอนกรีตใหพยายามหลีกเลี่ยงการเหยียบ Tendon จมลงโดยเฉพาะบริเวณรัศมี 1 เมตร 

รอบหัวเสาคอนกรีตบริเวณสมอยึด และบริเวณหัวเสาตองมีคุณภาพดีเปนพิเศษ จึงควรใหความเอาใจใสใหมากในการเท

คอนกรีตและการเขยาใหแนนในบริเวณเหลานั้น 

4.8. การอัดแรง 

4.8.1. การอัดแรง Calibrate เครื่องดึง 

เครื่องดึงพรอมอุปกรณตองไดรับการ Calibrate จากสถาบันที่เชื่อถือไดอยางนอยทุก 4 เดือน หรือเมื่อผูควบคุม

งานเห็นสมควร 
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4.8.2. ผูรับจางตองเสนอแผนการอัดแรง เชน ลำดับการดึงเหล็ก การดึงจากปลายเดียวหรือสองปลาย เปนตน รวมทั้งระยะ

ยึดของ Tendon แตละชุดท่ีตางกัน เพื่อใหวิศวกรผูออกแบบตรวจสอบและอนุมัติ 

4.8.3. ใหคำนึงถึงผลของการเหนี่ยวรั้งขององคอาคาร เชน เสา ผนัง ที่มีตอการหดตัวของแผนพื้น ในวิธีการกอสราง หาก

ผลดังกลาวอาจทำใหเกิดความเสียหายตอองคอาคารสวนใดสวนหนึ่งในระยะยาวได ผูรับเหมาจะตองใชมาตรการที่

เหมาะสมปองกันเสียกอนะหวางกอสราง เชน การทำ Column Pocket หรือ Column Hinge หรือใชขั้นตอนการ

กอสรางที่เหมาะสม เปนตน โดยตองเสนอรายละเอียดมาเพื่อพิจารณาคาใชจายอันอาจเพิ่มขึ้นจากผลดังกลาวเปน

ภาระรับผิดชอบของผูรับเหมาแตผูเดียว 

4.8.4. ใหทำเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบระยะยึดของ Tendon ไดละเอียดถูกตอง 

4.8.5. กอนทำการดึงใหทำความสะอาดสมอยึดโดยเฉพาะบริเวณที่จับลิ่ม และใหใสลิ่มยึด Tendon ใหกระชับโดยใชทอ

กลวง (หรืออุปกรณอ่ืนที่เหมาะสม) ตอกอัด พึงระมัดระวังใหลิ่มฝงเขาไปในสมอยึดเทา ๆ กัน 

4.8.6. ตองใชมาตรการเพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากการดึงเหล็กได 

4.8.7. ใหดึงเหล็กเสริมอัดแรงเสนละ 75% ของกำลังดึงประลัย นอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืนในแบบ 

4.8.8. แรงดึงท่ีไดซึ่งเทียบจากมาตรวัดความดันใหผิดพลาดไมเกิน +5% และระยะยึดใหผิดพลาดไดไมเกิน +5% จากคาท่ี

กำหนด 

4.8.9. ใหบันทึกรายละเอียดการดึงเหล็กเสริมแรงดึงสูงรวมทั้งความผิดปกติท่ีเกิดขึ้น (ถามี) และใหเสนอวิศวกรผูออกแบบ

ภายใน 3 วัน หลังจากการอัดแรง 

4.8.10. ภายหลังเสร็จสิ้นการอัดแรงแลว ล่ิมแตละตัวท่ียึด Tendon ตองมีผิวหนาหางจากระนาบของแปนสมอยึดเทาๆ กัน 

4.9. การตอชิ้นสวนคอนกรีตอัดแรงและคอนกรีตธรรมดา 

สำหรับพื้นคอนกรีตอัดแรงที่ตอเนื่องกันพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาใหทำการกอสรางพื้นคอนกรีตอัดแรงกอน แลวจึง

หลอสวนที่เปนคอนกรีตธรรมดาได 

4.10. การตัดปลายเหล็กเสริมอัดแรงและการอุดปูนหุมสมอยึด 

4.11. ภายหลังจากการอัดแรงไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว ใหตัดปลายเหล็กเสริมอัดแรงดวยไฟเบอรโดยใหมีปลาย

เหล็กเสริมอัดแรงโผลออกมาราว 1 เซนติเมตร หามใชกาซตัดเปนอันขาด ใหทำการอุดปูนทรายหุมสมอยึดโดยเร็วที่สุดท่ี

จะทำได ในกรณีที่ยังทำไมไดดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ใหทำการทาสมอยึดดวยฟลิ้นโคทหรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม โดยจะตอง

เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติเสียกอน ปูนทราย (หรือวัสดุอ่ืน) ท่ีใชหุมปลายสมอยึดตองไมเกิดรอยราวและสามารถกันความช้ืน

อยางสมบูรณ ตลอดเวลาอายุการใชงานใหเสนอสวนผสมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต   มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 
 

34 
 

หมวดที่ 15  

การบมและการปองกัน  ทดสอบ 

Concrete Curing 

 
1. การบมคอนกรีต 

หลังจากไดเทคอนกรีตและอยูในระยะกำลังแข็งตัวจะปองกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากแสงแดด ลมแลง ฝน น้ำ

ไหล การเสียดสี และการบรรทุกน้ำหนักเกินสมควรสำหรับคอนกรีตซึ่งใชปูนซีเมนตชนิดที่ 1 จะตองรักษาใหชื้นตอเนื่องกันเปน

เวลาอยางนอย 7 วัน โดยวิธีคลุมดวยกระสอบหรือผาใบเปยกหรือขังหรือพนน้ำ โดยวิธีที่เหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่วิศวกรเห็นชอบแลว 

สำหรับผิวคอนกรีตในแนวตั้ง เชน เสา ผนัง และดานขางของคาน ใหหุมกระสอบหรือผาใบใหเหลือบซอนกัน และรักษาใหชื้น โดย

ใหสิ่งที่คลุมนี้แนบกับคอนกรีตในกรณีที่ใชปูนซีเมนตชนิดใหกำลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบมชื้นใหอยูในวินิจฉัยของคณะกรรมการ

ตรวจการจางและ/หรือผูควบคุมงาน 

 

2. การทดสอบ 

2.1. ผูรับจางจะตองหลอแทงทดสอบทุกครั้งเม่ือมีการเทคอนกรีตโครงสรางหลักของอาคาร เชน ฐานราก เสา คาน พ้ืน เปนตน 

เพื่อนำมาทดสอบหากำลังอัด วิธีเก็บเตรียมบม และทดสอบชิ้นตัวอยางใหเปนไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มอก.409-2525 วิธีทดสอบความตานแรงอัดของแทงคอนกรีต หรือ ASTM C 42 Test Method for Obtaining and 

Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete “วิธีเจาะและทดสอบแกนคอนกรีตที่เจาะและคานคอนกรีต

ที่เลื่อยตัดมา” 

2.2. รายงาน ผูรับจางจะตองรายงานผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด สำหรับผูวาจาง 1 ชุด และวิศวกร 1 ชุด 

รายงานจะตองรวบรวมขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้ 

2.2.1. วันท่ีหลอ 

2.2.2. วันท่ีทดสอบ 

2.2.3. ประเภทของคอนกรีต 

2.2.4. คาการยุบ 

2.2.5. สวนผสม 

2.2.6. หนวยน้ำหนัก 

2.2.7. กำลังอัด 

 

3. การประเมินผลการทดสอบกำลังอัด 

3.1. คาเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตัวอยาง 3 ชิ้น หรือมากกวาซึ่งบมในหองปฏิบัติการจะตองไมต่ำกวาคาที่กำหนด และ

จะตองไมมีคาใดต่ำกวารอยละ 80 ของคากำลังอัดท่ีกำหนด 

3.2. หากกำลังอัดมีคาต่ำกวาที่กำหนด ก็อาจจำเปนตองเจาะเอาแกนคอนกรีตไปทำการทดสอบ 

3.3. การทดสอบแกนคอนกรีตจะตองปฏิบัติตาม มอก. 409-2525 หรือ ASTM C 42  การทดสอบแกนคอนกรีตตองกระทำ

ในสภาพผึ่งแหงในอากาศ 

3.4. องคอาคารหรือพื้นที่คอนกรีตสวนใดที่วิศวกรพิจารณาเห็นวาไมแข็งแรงพอใหเจาะแกนอยางนอยสองกอนจากแตละองค

อาคาร 

3.5. หากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา คอนกรีตมีความแข็งแรงไมพอ จะตองทุบทิ้งและหลอใหม โดยคาใชจายทั้งหมดเปน

ของผูรับเหมา 
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หมวดที่ 16  

งานพื้นสำเร็จรูป 

Precast Concrete Hollow Core Plank 

 
1. ขอบเขตของงาน 

ใหพื้น Precast แบบ Hollow Core จะตองมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 445-2530 คอนกรีตบล็อกกลวงสำหรับ

พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และสามารถรับน้ำหนักจรไดไมนอยกวาตามที่ระบุในแบบ และเมื่อปูเสร็จเรียบรอยแลว ตองมีลักษณะทอง

เรียบโดยสม่ำเสมอไมโกงแตกตางกันระหวางแผนจนปรากฎเห็นชัดเจน 

 

2. การเสนอรายละเอียด 

2.1. แผนพื้นสำเร็จรูปทองเรียบ ขนาดและลักษณะ การรับน้ำหนัก ตองเปนไปตามท่ีกำหนดในแบบกอสราง 

2.2. แผนพื้นสำเร็จรูปทองเรียบที่มีความยาวพื้นที่ตั้งแต 3.00 เมตรข้ึนไป ตองมีแผนเหล็กเช่ือมขาง (Shear Key) 

2.3. การเรียงพื้นสำเร็จรูปทองเรียบบนคานทิศทางการวางตองเปนไปตามที่กำหนดในแบบกอสราง โดยใหสวนปลายวางบน

คานรองรับอยางนอย 5 เซนติเมตร หรือเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดจากผูผลิต/วิศวกร 

2.4. ความยาวแผนพื้นไมเกิน 1.00 เมตร ไมตองค้ำยัน ความยาวแผนพื้น 1.00 – 3.00 เมตร ค้ำยัน 1 จุด ที่กึ่งกลางความ

ยาวพื้น ความยาวแผนพื้นตั้งแต 3.00 เมตรขึ้นไป ค้ำยัน 2 จุด ที่ระยะ 1/3 ของความยาวพื้น และสามารถใชค้ำยันให

เปนประโยชนในการปรับระดับแผนพื้นใหเสมอกัน โดยตองค้ำยันท้ังพ้ืนชั้นลางและช้ันบน 

2.5. กรณีที่ตองมีการตัดแผนพื้น ใหใชไฟเบอรในการตัดแผนพื้นเทานั้น หามใชวิธีสกัด ทุบ โดยเด็ดขาด 

2.6. คอนกรีตทับหนา (Topping) หนา 5 เซนติเมตร เสริมเหล็กตะแกรง โดยใหยึดตามท่ีแบบกำหนดโดยวิศวกรเปนสำคัญ 

2.7. คอนกรีตทับหนาใหใชอัตราสวนของปูนซีเมนต:ทราย:หิน 1:2:4 และกำลังอัดของคอนกรีตไมต่ำกวา 240 กิโลเมตร/

ตารางเซนติเมตร (Cube) หากไมไดระบุใหใชแบบวิศวกรรมโครงสรางระบุกำหนด 

2.8. กอนการเทคอนกรีตตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานทุกครั้ง 

2.9. หลังจากเทคอนกรีตทับหนาแลวตองบมคอนกรีตดวยน้ำติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน 

2.10. การถอดค้ำยัน ถอดไดเมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 7 วัน หรือตามที่วิศวกรกำหนด 

2.11. คานรับพื้นสำเร็จรูปที่ระดับหลังคานต่ำเกินไป ไมควรใชอิฐกอเสริมปรับระดับ ควรปรับระดับดวยปูนทรายหรือเทคอนกรีต

เสริมหลังคานโดยตองเสริมเหล็กดวย 

2.12. ในการเก็บกองแผนพ้ืนสำเร็จรูป ควรใชไมหมอนหนุนตรงจุดหูยกของแผนพ้ืนสำเร็จรูป 
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หมวดที่ 17 

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป 

Architectural Precast Concrete 

 
1. ขอบเขตของงาน 

ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดในการจัดหาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ และ แรงงานฝมือที่มีความชำนาญการโดยเฉพาะ 

สำหรับการทำงานผนังคอนกรีตหลอสำเร็จรูปที่โรงงาน และนำมาติดตั้งจนเสร็จเรียบรอยถูกตองตามแบบและขอกำหนดตาง ๆ 

 

2. การเสนอรายละเอียด 

2.1. งานคอนกรีตและงานเหล็กเสริม ใหเปนไปตามขอกำหนดที่ระบุไวในหมวดงานคอนกรีต และงานเหล็กเสริมคอนกรีต 

2.2. รายการคำนวณ 

ผูรับจางจะตองเปนผูคำนวณออกแบบแผนผนังคอนกรีตสำเร็จรูปใหมีความแข็งแรง สามารถรับแรงตางๆ ที่กระทำตอผนัง

ได รวมทั้งการแบงน้ำหนักแผนเพื่อใหสามารถยกขึ้นติดตั้งไดอยางปลอดภัย ขอมูลในการคำนวณใหยึดถือตามขอกำหนด

ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และ/หรือขอกำหนดใน ว.ส.ท. สงใหผูคุมงานพิจารณา 

2.3. Shop Drawings 

ผู ร ับจางตองเขียนแบบขยายประกอบการติดตั ้ง (Shop Drawings) ของระบบผนังคอนกรีตสำเร ็จร ูป โดยแสดง

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.3.1. รูปแบบ  ขนาด  ความหนาของแผนผนงั 

2.3.2. รายละเอียดการเสริมเหล็ก และเตรียมการฝงชิ้นสวนของระบบผนัง 

2.3.3. กรรมวิธีในการติดตั้ง การยึดติดกับโครงสรางตาง ๆ 

2.3.4. แบบขยายรอยตอของระบบผนัง วิธีการปองกันการรั่วซึมและรูระบายน้ำออก รายละเอียดของ Mold ที่ใชในการ

หลอเปนเหล็ก Stainless คุณภาพดี ความหนาไมนอยกวา 12 มม. ตรวจสอบความเรียบตามแนวระนาบและไมมี

รอยตอระหวางแผน 

2.4. ความรับผิดชอบ 

การพิจารณาอนุมัติรายการคำนวณ Shop Drawings และวัสดุตาง ๆ ของผูคุมงานน้ี มิไดหมายความวาผูรับจางจะพนจาก

ความรับผิดชอบของงานเหลานั้น ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบความผิดพลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งในดานคาใชจาย และ

เวลาที่สูญเสียไปท้ังหมดจากการทำงานของผูรบัจาง 

 

3. การติดตั้ง 

3.1. ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปใหทำข้ึนที่โรงงาน โดยประสานกับผูเช่ียวชาญงานสีในดานการเตรียมผิวใหดี มิใหเกิดการติดขัดหรือ

ผิดพลาด การตรวจ คุณภาพแผนผนัง ผูคุมงานจะตรวจที่หนวยงานกอสรางกอนนำขึ้นติดตั้ง แผนท่ีเสียหายจากการขนสง

หรือไมเรียบรอยตาง ๆ จะไมอนุญาตใหใชงานใหขนออกไปโดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง 

3.2. รอยตอของแผนคอนกร ีตสำเร็จร ูปเปนลักษณะบังใบเหลื ่อมกัน รอยตอแตละดานหนุนรองดวย Closed Cell 

Polyurethane Backing Rod และอุดดวยวัสดุอุดยาแนวประเภทโพลีซัลไฟด หรือโพลียูรีเทน ชนิดไมเปนอันตรายตอผิว

วัสดุ (โดยใหสงผลทดสอบการเขากันไดของวัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนทำงาน) ทั้งดานในและดานนอก พรอมทั้งเตรียม

ชองสำหรับระบายนำ้ออกได ในกรณีเม่ือน้ำไหลเขาสูรอยตอระหวางผนังสำเร็จรูป 

3.3. ระบบการติดตั้งผนังสำเร็จรูปเปนระบบ Bolt & Nut และติดตั้งในลักษณะแขวน โดย Angle Slotted Hole ที่ฝงในแผน

ผนังและ Anchored Plate ที่ฝงไวลวงหนาบนโครงสรางพื้น/คาน ทำใหสามารถปรับระยะตามแนวดิ่งไดตามขอกำหนด 

โครงสราง Angle Slot และ Anchored Plate ทั้งหมดทำดวยโลหะชุบสังกะสี ความหนาและระยจุดยึดตาง ๆ ตาม

รายการคำนวณ โดยใหสงผลขออนุมัติพรอม Shop Drawing แสดงการติดตั้งโดยละเอียด จุดยึดตาง ๆ รอยตอการปองกัน

น้ำ รูระบายน้ำออก และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ผูคุมงานตองการ 
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3.4. Bolt & Nut เมื่อขันแนนใหเรียบรอยแลวใหเชื่อมแตมไว เพ่ือการปองกันการคลายตัว แลวเทคอนกรีตหุมไว 
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หมวดที่  18 

ผนังกออฐิ 

BRICK MASONRY 
 

1. ขอบเขตของงาน 

งานกอผนังตามท่ีระบุไวในแบบ ผูรับจางจะตองจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตัวอยางในสวนตาง ๆ เพ่ือขออนุมัติ

และตรวจสอบตามความตองการของผูออกแบบกอนทำการติดตั้ง 

 

2. วัสดุ 

2.1. อิฐ 

อิฐมอญหรืออิฐกอสรางสามัญขนาดเล็กจะตองเปนอิฐที่มีคุณภาพดีเผาไฟสุกทั่วกอน เนื้อแข็งแกรง ไมมีโพรงไมแตกราว 

รูปรางไดมาตรฐาน ไมแอนบิดงอ จะตองดูดน้ำไมเกิน 25% และจะตองตานทานแรงอัดสูงสุดไมนอยกวา 100 กก.ตอ 

ตารางเซนติเมตร หรือมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 77-2545 อิฐกอสรางสามัญ 

2.2. ปูนซีเมนตใชปูนกอสำเร็จรูป 

2.3. ทรายเปนทรายน้ำจืด  ปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทำใหเสียความแข็งแรง มีขนาดคละกันดังน้ี 

 

เบอรตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ เปอรเซ็นตสะสมผานโดยน้ำหนัก 

4 100 

8 95-100 

16 60-100 

30 35-70 

50 15-35 

100 2-15 

 

2.4. น้ำ 

น้ำที่ใชผสมปูนกอ ตองเปนน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแรธาตุ กรด ดาง และสารอินทรียตาง ๆ ในปริมาณ

ที่จะทำใหปูนกอเสียความแข็งแรง 

2.5. ตะแกรงลวด 

ตะแกรงลวดที่ใชยึดผนังกออิฐ ตองเปนชนิดอาบสังกะสีขนาดชอง 1/4” 

2.6. เหล็กเสริม 

ใชเหล็ก GRADE SR 24 มีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย มอก.20-2543 เหล็กเสนเสริม

คอนกรีต: เหล็กกลม 

 

3. ตัวอยางวัสดุ 

ผูรับจางตองจัดหาตัวอยางวัสดทุี่จะใชไมนอยกวา 2 ตัวอยาง และสงใหผูออกแบบเห็นชอบและอนุมัติกอน จึงจะนำไปใชติดต้ังได 

นอกจากระบุไวเปนอยางอ่ืน 
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4. การกอผนัง 

4.1. การผสมปูนกอ ใหใชสวนผสมของปูนกอโดยปริมาตร  ดังนี้ 

ปูนซีเมนต 1 สวน 

ปูนขาว 1 สวน 

ทราย 4-6 สวน 

น้ำ พอประมาณ 

การผสมปูนกอ ตองคลุกปูนขาวกับทรายใหเขากันดี แลวจึงเติมปูนซีเมนตและน้ำ ปริมาณของน้ำที่ใชตองใหพอดี ไมแข็ง

ไมเหลวจนเกินไป 

4.2. การแตงแนวเซาะรองรอยตอระหวางแผนอิฐ 

แนวรอยตอระหวางแผนอิฐตองไมตรงกันทุกชั้นในแนวตั ้ง ตองกอสลับแนวชั้นตอชั ้น ขนาดรอยตอประมาณ 1ซม. 

นอกจากระบุไวเปนอยางอื่น ตองใหเห็นรอยตอโชวแนวอิฐระหวางแผนอิฐแตละแผนอยางชัดเจน ไดระดับทั้งแนวตั้งและ

แนวนอนโดยปราศจากการหลุดลอนของปูนกอ 

4.3. จุดตัดของผนัง ที่จุดตัดของผนังใหใชเสาเอ็น คสล. 

4.4. การยึดผนังติดกับโครงสรางที่รอยตอของดานขาง และดานบนของผนังกับโครงสรางอาคาร ตองยึดดวยเหล็กเสริมขนาด

เสนผาศูนยกลาง 6 มม. ทุกระยะ 40 ซม.  โดยใหปลายฝงอยูในผนังไมนอยกวา 20 ซม.  

4.5. คานทับหลัง 

4.5.1. การกอผนังอิฐท้ังหมด ใหกอโดยมีคานเอ็นทับหลังและเสาเอ็น คสล. ท้ังหมด โดยมีคานเอ็นทับหลัง คสล. ทุกระยะ

ไมเกิน 2.60 ม. และมีเสาเอ็น คสล. ทุกระยะไมเกิน 2.20 ม.  

4.5.2. ตามวงกบประตู-หนาตาง ตามแนวชิดกันระหวางผนังและตามมุมผนังตาง ๆ ทั้งหมดทุกแหงใหกอผนังอิฐ  โดยทำ

เสาเอ็น และคานเอ็นทับหลัง คสล. ตามความหนาของผนังท้ังหมด 

4.6. เสาเอ็น 

ท่ีขอบของชองเปดในผนัง (เชน ประตูและหนาตาง) ตองมีเสาเอ็นโดยการใชเหล็กเสริมตามแนวดิ่งขนาดเสนผาศูนยกลาง 

9 มม. 2 เสนวางอยูในตำแหนงแกนกลางของแบบหลอชองละเสนปลายเหล็กแตละขางยึดติดกับโครงสราง กรอก

คอนกรีตใหเต็ม นอกจากระบุไวในแบบวาเปนอยางอ่ืน 

4.7. รองกันแตก (CONTROL JOINTS) ใหทำ CONTROL JOINTS ขนาดกวาง 1 ซม. ลึก 1.5 ซม. 

 

5. การทำความสะอาด 

ผูรับจางตองทำความสะอาดผนังกอหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวใหสะอาด ปราศจากคราบน้ำปูน คราบไคล หรือรอย

เปรอะเปอนตาง ๆ กอนขออนุมัติตรวจสอบจากผูออกแบบและสงมอบงาน 
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หมวดที่  19 

ผนังคอนกรีตบล็อค 

CONCRETE UNIT MASONRY 
 

1. ขอบเขตของงาน  

ผนังคอนกรีตบล็อคไมรับน้ำหนักตามท่ีระบุไวในแบบ ผูรบัจางจะตองจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตวัอยางในสวน

ตาง ๆ เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความตองการของผูออกแบบกอนทำการติดตั้ง 

  

2. วัสดุ 

ถาไมไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในแบบกอสราง ใหใชวัสดุที่มีคณุสมบัติ ดังน้ี 

2.1. คอนกรีตบล็อก 

คอนกรีตบล็อคตองมีคุณสมบัติไมต่ำกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย มอก. 58-2533 คอนกรีตบล็อคไมรับ

น้ำหนัก  ลวดลายสี ขนาดความกวาง x ยาว x หนา ตามที่ผูออกแบบกำหนด 

2.2. ปูนซีเมนตใชปูนกอสำเร็จรูป 

2.3. ทราย 

เปนทรายน้ำจืด ปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณท่ีจะทำใหเสียความแข็งแรง มีขนาดคละกันดังน้ี 

 

เบอรตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ เปอรเซ็นตสะสมผานโดยน้ำหนัก 

4 100 

8 95-100 

16 60-100 

30 35-70 

50 15-35 

100 2-15 

 

2.4. น้ำ 

น้ำที่ใชผสมปูนกอ ตองเปนน้ำจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแรธาตุ กรดดาง และสารอินทรียตาง ๆ ในปริมาณที่

จะทำใหปูนกอเสียความแข็งแรง 

 

2.5. ตะแกรงลวด 

ตะแกรงลวดที่ใชยึดผนังคอนกรีตบล็อค  ตองเปนชนิดอาบสังกะสีขนาดชอง 1/4”  

2.6. เหล็กเสริม ใชเหล็ก GRADE SR24 มีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย มอก.20-2543 เหล็กเสน

เสริมคอนกรีต: เหล็กกลม 

   

3. ตัวอยางวัสดุ 

ผูรับจางตองจัดหาตัวอยางวัสดุที่จะใชไมนอยกวา 2 ตัวอยาง  และสงใหผูออกแบบเห็นชอบและอนุมัติกอน จึงจะนำไปใชติดตั้งได 

นอกจากระบุไวเปนอยางอ่ืน 
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4. การกอผนัง 

4.1. การผสมปูนกอใหใชสวนผสมของปูนกอโดยปริมาตร ดังน้ี 

ปูนซีเมนต 1 สวน 

ปูนขาว 1 สวน 

ทราย 4-6 สวน 

น้ำ พอประมาณ 

การผสมปูนกอ ตองคลุกปูนขาวกับทรายใหเขากันดี แลวจึงเติมปูนซีเมนตและน้ำ ปริมาณของน้ำที่ใชตองใหพอดี ไมแข็ง

ไมเหลวจนเกินไป 

4.2. ผนังคอนกรีตบล็อก 

กอนทำการกอผนังจะตองแนใจวาบล็อคทุกกอนแหงสนิท นอกจากระบุไวเปนอยางอื่น การกอผนังใหกอแบบสลับแนวตั้ง  

(RUNNING BOND)  นอกจากระบุไวในแบบเปนอยางอื่น ขนาดรอยตอประมาณ 1 ซม.  นอกเหนือจากบล็อคธรรมดา

แลว ผูรับจางตองจัดเตรียมบล็อครูปราง และขนาดตาง ๆ ที่จำเปนไวใหพรอม  

4.3. จุดตัดของผนัง 

ที่จุดตัดของผนังตองยึดดวยแผนตะแกรงลวด ขนาดกวาง 5 ซม. ยาว 30 ซม. ทุกกอนเวนกอน 

4.4. การยึดผนังติดกับโครงสราง 

ที่รอยตอของดานขางและดานบนของผนังกับโครงสรางอาคาร ตองยึดดวยเหล็กเสริมขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มม. ทุก

ระยะ 40 ซม. โดยใหปลายฝงอยูในผนังไมนอยกวา 20 ซม. 

4.5. คานทับหลัง 

4.5.1. การกอผนังคอนกรีตบล็อคท้ังหมด ใหกอโดยมีคานเอ็นและเสาเอ็น คสล. ทั้งหมด  

4.5.2. การกอผนังคอนกรีตบล็อคทั้งหมด ใหกอโดยมีคานทับหลังและเสาเอ็น คสล. ทั้งหมด โดยมีคานทับหลัง คสล. ทุก

ระยะไมเกิน 2.60 ม. และมีเสาเอ็น คสล. ทุกระยะไมเกิน 2.20 ม.  

4.5.3. ตามวงกบประตู-หนาตาง ตามแนวชิดกันระหวางผนัง และตามมุมผนังตาง ๆ ทั้งหมดทุกแหงใหกอผนังคอนกรีต

บล็อค โดยทำเสาเอ็นและคานเอ็นทับหลัง คสล. ตามความหนาของผนังท้ังหมด 

4.6. เสาเอ็น 

ท่ีขอบของชองเปดในผนัง (เชน ประตูและหนาตาง) ตองมีเสาเอ็นโดยการใชเหล็กเสริมตามแนวดิ่งขนาดเสนผาศูนยกลาง 

9 มม. 2 เสน วางอยูในตำแหนงแกนกลางของ บล็อคชองละเสน ปลายเหล็กแตละขางยึดติดกับโครงสราง กรอกคอนกรีต

ใหเต็ม นอกจากระบุไวในแบบวาเปนอยางอ่ืน 

4.7. รองกันแตก (CONTROL JOINTS) 

ใหทำ CONTROL JOINTS ที่คานทับหลังและเสาเอ็นตามตำแหนงท่ีระบุไวในแบบขนาดกวาง 1 ซม. ลึก 1.5 ซม. 

 

5. การทำความสะอาด 

ผูรับจางตองทำความสะอาดผนังกอ หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวใหสะอาด ปราศจากคราบน้ำปูน คราบไคล หรือรอย

เปรอะเปอนตาง ๆ กอนขออนุมัติตรวจสอบจากผูออกแบบและสงมอบงาน 

 

6. รายการคอนกรีตบล็อค (MASONRY SCHEDULE) 

6.1. ผนังคอนกรีตบล็อคทั่วไปใชกอนขนาด 19 x 39 ซม. หนา 9 ซม. ผนังของกอนคอนกรีตบล็อคหนาไมนอยกวา 2 ซม. 

6.2. ผนังอาคารซึ่งสูงกวา 3.50 ม. หรือสูงกวาผนังหองน้ำตาง ๆ ของอาคาร และผนังที่ระบุไวเปนพิเศษใชกอนขนาด 19 x 

39 ซม. หนา 14 ซม. ผนังของกอนคอนกรีตบล็อคหนาไมนอยกวา 2.8 ซม. 

6.3. ผนังคอนกรีตบล็อคบริเวณที่ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ ใหกรอกคอนกรีตเต็มกอนภายในระหวางหองสวม มีเสาเอ็น และคาน

เอ็น คสล. ทั้งหมด   

6.4. คอนกรีตบล็อค  ซึ่งระบุใหทาน้ำยาปองกันเชื้อราและตะไครน้ำ ใหใชกอนคอนกรีตบล็อค ชนิดผิวเรียบ และแตงแนวให

เรียบเสมอของอิฐบล็อค 
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หมวดที่  20 

คอนกรีตมวลเบา 

AUTOCLAVED AERATED CONCRETE 
 

1. ขอบเขตของงาน 

งานกอผนังตามท่ีระบุไวในแบบ ผูรับจางจะตองจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตัวอยางในสวนตาง ๆ เพ่ือขออนุมัติ

และตรวจสอบตามความตองการของผูออกแบบกอนทำการติดตั้ง 

 

2. วัสดุ 

2.1. คอนกรีตมวลเบา ใหใชผลิตภัณฑไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1505-2541  

2.2. ปูนกอบางสำเร็จรูป (THIN BED MORTAR) เปนปูนกอหรือปูนกาว สำหรับงานกอบางคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ใชงาน

ไดทันทีเมื่อผสมน้ำตามสัดสวนที่กำหนด โดยไมตองผสมสารเคมีใด ๆ อีก คากำลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ไมต่ำกวา 100 

กก./ตร.ซม. คาแรงยึดเหนี่ยวไมนอยกวา 1.37 กก./ตร.ซม. ปูนกอตองมีแรงยึดเหนี่ยวสูงรับแรงไดเร็วไมรวน มีชวงเวลา

ในการแตงแนวกอกอนแข็งตัวไมนอยกวา 7 นาที ใชงานไดโดยไมตองราดน้ำ BLOCK กอนกอ ตามมาตรฐาน DIN 

18555 Mortars containing mineral binders 

2.3. ปูนฉาบสำเร็จรูป (RENDERING MORTAR) เปนปูนฉาบที่ผลิตข้ึนสำหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะสามารถใชงานได

ทันทีเมื่อผสมน้ำ โดยไมตองผสมสวนผสมใดอีก มีคากำลังรับแรงอัดไมเกิน 50 กก./ตร.ซม. และมีคาแรงยึดเหนี่ยวไมนอย

กวา 0.67 กก./ตร.ซม. ไดมาตรฐาน DIN 18555 Mortars containing mineral binders เน้ือละเอียด เหนียวลื่น ฉาบ

งาย สามารถฉาบไดบางที่ความหนา 0.5 – 1.0 ซม. หลังจากราดน้ำท่ีผนังไดโดยไมแตกราว  

2.4. คานทับหลังสำเร็จรูป (LINTEL) ใชวางลงบนผนังเหนือชองเปดประตู หรือหนาตางทดแทนการหลอเสาเอ็น หรือทับหลัง 

คสล. โดยมีระยะน่ังของปลายคานท้ังสองขางไมนอยกวา 15 ซม. มีความหนาเทากับผนัง ใชไดสำหรับกรณีท่ีใชผนงัหนา 

10 ซม. ข้ึนไป ชวยใหทำงานไดรวดเร็ว ไมตองรอทำเอ็น คสล.  

 

3. การผสมปูนเพ่ือใชงาน   

3.1. ผสมปูนกอ ในสัดสวน 1 ถุง ตอน้ำประมาณ 12 ลิตร ผสมใหเขากันดวยเหล็กกวนปูนที่ตอเขากับสวานไฟฟาเวลา 3-4 

นาที ใหสวนผสมเขากันไดดี กอนนำไปใชงาน 

3.2. ผสมปูนฉาบสำเร็จรูป  ในสัดสวน 1 ถุงตอน้ำประมาณ 9 ลิตร ผสมใหเขากันดวยเหล็กกวนปูน จนเนื้อเขากันดี 

3.3. ปูนปูกระเบื ้อง ใหใชปูนกอสำเร็จ  (THIN BED MORTAR) ปายลงบนผนังโดยตรงดวยเกรียงปูกระเบื้อง แลวกดติด

กระเบื้องทับลงไป เคาะใหไดแนวและระดับ โดยไมจำเปนตองฉาบกอน 

3.4. ปูนที่ผสมไวเมื่อเริ่มแข็งตัวหรือท้ิงไวเกิน 3 ชั่วโมง แลวไมควรนำมาใช 

 

4. วิธีการกอผนงัคอนกรีตมวลเบา  

4.1. ทำความสะอาดบริเวณท่ีจะทำการกอผนังคอนกรีตมวลเบา แลวกำหนดระยะตีเสนแนวกอใหถูกตอง 

4.2. เริ่มกอโดยการใชปูนทรายทั่วไป วางลงไปตามแนวที่จะกอเพื่อชวยปรับระดับพื้นใหไดแนวระนาบเดียวกัน แลววางกอน

บล็อคกอนแรกลงไปบนปูนทราย ใชคอนยางและระดับน้ำชวยจัดใหไดแนวและระดับที่ถูกตอง 

4.3. เริ่มกอกอนที่ 2 โดยปายปูนกอบริเวณดานขางของกอนแรกดวยเกรียงกอ จะไดความหนาของปูนกอประมาณ 2-3 มม. 

แลววางบล็อคกอนที่ 2 ลงไปใหชิดกับกอนแรก ใชคอนยางเคาะใหชิดกัน ตรวจเช็คแนวระดับดวยระดับน้ำ ทำเชนนี้ไปจน

กอจบชั้นนี้ 

4.4. บล็อคช้ันที่ 2 ใหกอดวยวิธีสลับแนวระหวางแถวชั้นสูงข้ึนไป โดยใหแนวเหลื่อมกันครึ่งกอน หรืออยางนอย 10 ซม. กอให

ไดแนวตั้งและแนวนอน โดยปายปูนกอบางที่ดานขางของกอนแถวนั้น และดานบนของกอนแถวลาง ดวยเกรียงกอ ปูนกอ
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จะไมหกลนออกดานขาง และจะตองปายปูนกอใหเต็มตอเน่ืองตลอดแนว ไมมีรูโพรง โดยไมตองตอกแผนเหล็กใดๆ เพ่ือยึด

กอนอีก 

4.5. ปลายกอนที่กอชนเสาโครงสรางหรือเสาเอ็นจะตองยึดดวยแผนเหล็ก METAL STRAP ยาวประมาณ 20 ซม. เขากับเสา

ดวยตะปูคอนกรีต หรือพุกสกรูทุกระยะ 2 ชั้น  

4.6. หากพ้ืนที่ของผนังมีขนาดใหญเกินมาตรฐานที่กำหนดไวในตาราง จะตองมีเสาเอ็น หรือคานเอ็น คสล. โดยใชเหล็กเสริม 

4.7. มุมกำแพงทุกมุมกรณีไมทำเสาเอ็น คสล. ใหกอประสานเขามุม (INTERLOCKING) ทั้งนี้ผนังตองมีระยะไมเกินตารางและ

ปลายกำแพงที่ยื ่นออกมาจากเสาเกินกวา 1.50 ม. (ยกเวนกรณีใชผนังหนา 7.5 ซม. ตองทำเสาเอ็น และหรือ คานเอ็น 

คสล. ทุกขนาดพื้นท่ีกอไมเกิน 10 ตร.ม.) 

4.8. การยึดวงกบเขากับผนัง ใหใชแผนเหล็ก METAL STRAP ยึดดวยตะปูเขากับวงกบไมทุกชั้นของรอยตอระหวางชั้น แลว

ปายทับดวยปูนกอ กอนวางลงไป แลวอุดแนวรอยตอขางวงกบใหแนนดวยปูนกอ  (ยกเวนกรณีใชผนังหนา 7.5 ซม. ตอง

ทำเสา / คานเอ็น คสล.โดยรอบ) 

4.9. สำหรับผนังความหนาตั้งแต 10 ซม. ขึ้นไป เหนือชองประตูหนาตางหรือชองเปดอื่นๆ ทุกแหงใหใชทับหลังสำเร็จรูป 

(LINTEL) วางลงบนชองเปด ใหมีระยะนั่งท้ัง 2 ดาน ไมนอยกวา 15 ซม. แทนการหลอเสา/คานเอ็น คสล. 

4.10. การกอผนังใหกอชนทองคานหรือทองพื้นทุกแหง โดยเวนชองไวประมาณ 1-2 ซม. แลวอุดดวยปูนทรายตลอดแนว และ

จะตองยึดแผนเหล็ก METAL STRAP ที่ทองพื้นหรือทองคานไวทุกระยะไมเกิน 120 ซม. ผนังที่กอสูงไมชนทองคานหรือ

พื้น (กอลอย) จะตองทำทับหลัง คสล. ขนาดไมเล็กกวาเสาเอ็นตลอดแนว 

4.11. การกอผนังที่ชนกับทองพ้ืนโครงสรางอาคารซึ่งอาจมีการแอนตัวลงมาได เชน พ้ืนระบบ POST TENSION หรือ โครงสราง

เหล็ก จะตองเวนชองวางดานบนไวประมาณ 2-4 ซม. แลวเสริมวัสดุที่มีความยึดหยุนตัว เชน โฟม หรือ FIBER GLASS 

และหลีกเลี่ยงการฉาบชนทองพ้ืน แตหากจำเปนใหเซาะรองไวตามแนวรอยตอ 

4.12. การวางฝงทอสายไฟและทอน้ำไวกับผนังสามารถใชเหล็กเซาะรองขุดออกตามแนว หรือเครื่องตัดไฟฟา เปนรองแนวลึก 2 

แนว สกัดออก ทั้งนี้ไมควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนัง จากนั้นอุดปูนทรายใหแนนเต็ม แลวปดทับดวยตาขาย

กวาง 20 ซม. ตลอดแนวกอนฉาบทับ 

4.13. กรณีที่ทำการติดตั้งทอรอยสายไฟและทอน้ำไวกอน ใหกอผนัง หางจากแนวทอเล็กนอย แลวอุดดวยปูนทราย, กรณีที่ชอง

ใหญกวา 2 นิ้ว ใหเทคอนกรีตตลอดแนวทอ หากเปนที่ขนาดเล็กใหใชวิธีบากกอน แลวติดทับดวยลวดตาขาย ขนาดกวาง

ไมนอยกวา 20 ซม. ตลอดแนวกอนทำการฉาบ 

 

5. การฉาบปูน  

5.1. การเตรียมพื้นผิว 

5.1.1. ใชแปรงตีนำ้หรือไมกวาดปาดเศษผงท่ีติดอยูบนผนังออกใหหมด 

5.1.2. หากมีรอยแตกบิ่นของผนังใหอุดซอมกอนดวยปูนซอม โดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบา จากการตัดเขากับปูนกอ  

คนใหเขากันกับน้ำ แลวนำไปปายอุดจุดท่ีตองซอม ทิ้งไวใหแหงกอนฉาบ 1 วัน 

5.1.3. ราดน้ำท่ีผนงักอนฉาบ เชนเดียวกับผนังกอท่ัวไป แตไมถึงกับเปยกโชก 

5.1.4. รอใหผิวผนังดูดซับน้ำจนแหงเล็กนอย จึงเริ่มลงมือฉาบ 

5.2. วิธีฉาบปูน 

5.2.1. ความหนาปูนฉาบที่แนะนำ 0.5-1.0 ซม. โดยทำการฉาบเปน 2 ชั้น ช้ันละประมาณครึ่งหนึ่งของความหนาทั้งหมด 

5.2.2. เมื่อฉาบชั้นแรกแลวทิ้งไวใหผิวหนาแหงหมาด บางสวนจะเกิดรอยแตกเปนปกติ จากการหดตัวของปูน ปูนที่ฉาบ

ตองผสมไมเหลวจนเกินไป เพราะจะทำใหเกิดการยอยตัวของปูน เสียเวลารอใหหมาดนาน และเปนสาเหตุของการ

แตกราว 

5.2.3. ฉาบปูนชั้นที่สองใหไดความหนาที่ตองการปาดหนาใหเรียบรอยแลวทิ้งไวใหผิวหนาแหงหมาดมากๆ 

5.2.4. ตีน้ำดวยแปรงใหทั่ว พอดีกับการปนหนา กดเกรียงแรงๆ แลวขัดผิวหนาใหเรียบกอนลงฟอง 

5.2.5. การฉาบปูนโดยฉาบเปนช้ันเดียวแลวตีน้ำเลยนั้น ทำไดเฉพาะกรณีฉาบหนาไมเกิน1.5 ซม. เทานั้น 

5.3. ขอแนะนำอื่น ๆ 
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5.3.1. หากผนังเปยกชุมน้ำมากเนื่องจากฝนตก ควรทิ้งไวใหแหงไมนอยกวา 1 สัปดาห 

5.3.2. กอนฉาบใหทำการติดลวดตาขาย ตามคำแนะนำ เชน มุมวงกบประตู, หนาตาง, รอยตอเสาคาน 

5.3.3. ปูนฉาบ สามารถใชรวมกับเครื่องผสม และเครื่องพนปูนฉาบได 

5.3.4. ไมควรใชปูนฉาบชนิดอื่น ฉาบบนผนังคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปูนทรายผสมเองหนางานเพราะมีโอกาสหลุดรอน

และแตกราวสูง เพราะไมมีคุณสมบัติยึดเหนี่ยวและสารอุมน้ำเพียงพอ 

 

6. การทำความสะอาด 

ผูรับจางตองทำความสะอาดทุกแหงที่เกี่ยวของหลังจากการติดตั้งดวยความประณีตสะอาดเรียบรอย ปราศจากคราบน้ำปูน คราบ

ไคล หรือรอยเปรอะเปอนตาง ๆ กอนขออนุมัติตรวจสอบจากผูออกแบบและสงมอบงาน 
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หมวดที่  21 

อิฐแกว 

GLASS UNIT MASONRY 
 

1. ขอบเขตของงาน 

งานอิฐแกว ตามระบุไวในแบบกอสรางท้ังหมด ผูรับจางจะตองจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING รายละเอียดตางๆ ในการติดตั้ง

ตามแบบกอสรางและวัตถุประสงคของผูออกแบบ เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความตองการของผูออกแบบ 

 

2. วัสดุ 

วัสดุที่นำมาใชงาน ตองเปนวัสดุใหมไดมาตรฐานของผูผลิต ปราศจากรอยราว บิ่น หรือตำหนิใด ๆ ชนิด ขนาด ความหนา ลวดลาย 

สี และแบบตามที่ผูออกแบบกำหนด  

 

3. ตัวอยางวัสดุ 

ผูรับจางตองจัดหาตัวอยางวัสดุที่จะใชแตละชนิด รวมถึง CHANNEL, SEALANT, EXPANSION STRIP หมุดย้ำตาง ๆ และขอบคิ้ว

ไมนอยกวา 2 ตัวอยาง และสงใหผูออกแบบเพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตามความตองการของ ผูออกแบบกอนท่ีจะนำไปใชงาน 

 

4. การติดตั้ง 

ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝมือท่ีดีมีความชำนาญในการติดตั้งอิฐแกว ทกุสวนท่ีติดตั้งแลวจะตองไดระดับและเสนแนวตรงเรียบรอย

หรือลวดลายไดฉาก ดวยความประณีตเรียบรอยตามที่ผูออกแบบกำหนด 

4.1. การเตรียมงาน ผูรับจางตองตรวจสอบสถานที่ใหเรียบรอย และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหเรียบรอยกอนการ ติดตั้ง 

รวมถึงการตรวจสอบสถานที่ ๆ จะติดตั้งอิฐแกว วัดขนาดพ้ืนที่ระยะใหแนนอนตามหลักวิชาชางท่ีดี 

4.2. ทำความสะอาดอิฐแกว เพื่อปองกันไมใหมีสารอื่นผสมอยูในปูนขาว กอนการติดตั้งอิฐแกว   

4.3. พื้นท่ีประตู-หนาตางใหปูเคลือบดวยยางแอสฟลท เพื่อชวยในการยึดเกาะของ CHANNEL 

4.4. การผสมปูน (MORTAR) ใหเปนไปตามกรรมวิธีมาตรฐานของบริษัทผู ผลิต หลักวิชาการกอสรางที่ดีมีความ   มั ่นคง 

แข็งแรง และไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน 

4.5. การจัดวางอิฐแกวแตละกอน ใหอยูบนฐานปูน โดยปราศจากรอยยน 

4.6. กรณีผนังอิฐแกวที่มีความกวางหรือความสูงมากกวา 2.00 ม. ขึ้นไป จะตองเสริมเหล็ก (REINFORCING) DIA. 6 มม. 2 

เสน และยึดกับผนังเปนระยะ 1.00 ม. ตามแนวนอน และระยะ 2.00 ม. ตามแนวตั้ง 

4.7. ความกวางของขอตอใหไดแบบขนาดเดียวกันในแนวราบ และแนวตั้งชองกวางของขอตอในการเปลี่ยนแปลงจากหนวย

หนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่ง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมได (TOLERANCES ของการดิ่งของผนังกออิฐแกว) และมีความประณีต 

เรียบรอย 

4.8. การใชวัสดุอุดกันร่ัว (SEALANT) ใหเปนไปตามกรรมวิธีมาตรฐานของบริษัทผูผลิต ดวยความประณีต เรียบรอย และไดรับ

ความเห็นชอบจากผูออกแบบ 

 

5. การทำความสะอาด 

ผูรับจางจะตองทำความสะอาดทุกแหงหลังจากการติดตั้ง ผิวของวัสดุตองปราศจากรอยราว แตกบิ่น รอยขูดขีด หรือมีตำหนิ หลุด

ลอน และตองไมเปรอะเปอน กอนขออนุมัติตรวจสอบจากผูออกแบบและสงมอบงาน 
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หมวดที่ 22 

เหล็กเสริมคอนกรีต 

CEMENT REINFORCEMENT 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. ขอกำหนดในหมวดนี้คลุมถึงงานทั่วไปเก่ียวกับการจัดหา การตัด การดัด และการเรียงเหล็กเสริม ตามชนิดและช้ันท่ีระบุไว

ในแบบและในบทกำหนดนี้ งานที่ทำจะตองตรงตามแบบบทกำหนด และตามคำแนะนำของผูควบคุมงานอยางเครงครัด 

รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งมิไดระบุในแบบและบทกำหนดนี้ใหถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยที่ 1007-34 ทุกประการ 

1.2. รายการอางอิง 

1.2.1. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กกลม  

1.2.2. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 24 - 2536  เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย 

1.2.3. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 138 - 2535  ลวดผูกเหล็ก 

 

2. วัสดุ 

2.1. เหล็กเสนเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเสนกลมเกลี้ยงธรรมดาหรือเหล็กขอออย เหล็กเสริมคอนกรีตนี้ตองเปนเหล็กที่มี

ขนาดโตเสมอตนเสมอปลาย มีพื้นที่หนาตัดไมนอยกวาที่คิดจากเสนผาศูนยกลางของเหล็กซึ่งกำหนดไวในแบบ เปนเหล็ก

ใหมผิวสะอาด ปราศจากสนิมขุม หรือน้ำมัน ไมมีรอยแตกราว และมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติอื่น ๆ 

2.2. ปริมาณและขนาดทั้งหมดของเหล็กเสนเสริมคอนกรีต  ใหถือปฏิบัติตามที่กำหนดไวในแบบโครงสราง   ผูรับจางจะตอง

เตรียมเหล็กเสริมตามตำแหนง  ปริมาณ  ขนาด  และคุณภาพใหถูกตองตามแบบและรายการประกอบแบบโดยเครงครัด     

เหล็กเสริมคอนกรีตยอมใหมีความคลาดเคลื่อนเล็กนอย สำหรับขนาด น้ำหนัก และความยาว แตไมยอมใหมีความ

คลาดเคลื่อนเก่ียวกับขนาดของพ้ืนที่หนาตัดของเหล็กเสน 

2.3. คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีต ถาไมไดระบุไวในแบบเปนอยางอ่ืน ใหใชคณุสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตดังตอไปน้ี 

2.3.1. เหล็กเสนกลม (SR-24) 

หนวยแรงดึงถึงจุดคลาก (Yield Stress) มีคาไมนอยกวา 235 เมกาปาสกาล (ประมาณ 24 กก./มม.2) ใชสำหรับ

เหล็กที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 ถึง 9 มิลลิเมตร คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 20 

- 2543 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม 

2.3.2. เหล็กขอออย (SD-40) 

หนวยแรงดึงถึงจุดคลาก (Yield Stress) มีคาไมนอยกวา 395 เมกาปาสกาล (ประมาณ 40 กก./มม.2) ใชสำหรับ

เหล็กที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 12 ถึง 32 มิลลิเมตรคุณสมบัติอื่นๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มอก. 24 - 2536  เหล็กเสนเสริมคอนกรีต: เหล็กขอออย 

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. การทดสอบ 

ผูควบคุมงานมีสิทธิสั่งใหผูรับจางสุมนำตัวอยางเหล็กแตละขนาดจากเหล็กกองใดๆ ก็ได ที่นำมาใชไปทำการทดสอบ

คุณสมบัติดังกลาวขางตน ณ สถาบันท่ีเช่ือถือได และตองเสนอผลการทดสอบเหล็กตัวอยางตอผูควบคุมงานเปนจำนวน 3 

ชุด ทุกครั้งท่ีมีการเก็บตัวอยาง โดยผูรับจางจะตองออกคาใชจายในการทดสอบเองทั้งสิ้น การสุมเก็บตัวอยางใหทำทุกครั้ง

เมื่อมีการสงเหล็กเสนเขาสูหนวยงานกอสราง เหล็กเสริมที่ผานการทดสอบคุณภาพแลวเทานั้น จึงจะสามารถนำมาใชใน

งานกอสรางไดสวนเหล็กเสริมท่ีรอผลการทดสอบหามนำมาใช และหามนำเหล็กรีดซำ้ (SRR) มาใชในงานกอสรางโครงการ

นี้โดยเด็ดขาด  เหล็กเสริมท่ีมีคุณภาพต่ำกวาขอกำหนดใหผูรับจางนำออกไปใหพนบริเวณกอสรางโดยทันที 
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3.2. การเก็บรักษาเหล็กเสริมคอนกรีต 

3.2.1. จะตองเก็บเหล็กเสริมคอนกรีตไวเหนือพื้นดินอยางนอย 30 ซม. และตองมีหลังคาปองกัน น้ำคาง น้ำฝน และเก็บ

รักษาใหพนสิ่งสกปรก ดิน สี น้ำมัน ฯลฯ 

3.2.2. เหล็กเสริมคอนกรีตที่สงเขาหนวยงานกอสราง ผูรับจางจะตองจัดกองเก็บแยกกองกอนหลัง ที่นำเขามาตามลำดับ  

ทั้งน้ี  เพื่อสามารถนำเหล็กที่นำเขามากอน  ซึ่งไดรับการตรวจสอบ อนุมัติจากผูควบคุมงานแลวนำไปใชกอน โดยไม

ปะปนกับเหล็กเสนซึ่งนำเขามาใหม ซึ่งยังไมไดรับการตรวจสอบอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

3.3. วิธีการกอสราง 

3.3.1. การตัดและประกอบเหล็กเสริม  จะตองมีขนาดตรงตามที่กำหนดในแบบ การตัดและดัดจะตองไมทำใหเหล็กเสริม

ชำรุดเสียหาย 

3.3.2. การงอเหล็กเสริมจะตองใชวิธีดัดงอเย็นสำหรับของอ หากในแบบไมไดระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ใหงอตามเกณฑ

กำหนดตอไปนี้ 

ก.) สวนที่งอเปนครึ่งวงกลม โดยมีสวนที่ยื่นตอออกไปอยางนอย 4 เทาของขนาดเสนผาศูนยกลางของเหล็กนั้น แต

ระยะยื่นนี้ตองไมนอยกวา 6 ซม. 

ข.) สวนที ่งอเปนมุมฉาก โดยมีส วนที ่ย ื ่นต อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอยางนอย 12 เทาของขนาด

เสนผาศูนยกลางเหล็กนั้น 

ค.) เฉพาะเหล็กลูกตั้ง และเหล็กปลอก  ใหงอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมีสวนที่ยื่นถึงปลายขออีกอยางนอย 6 

เทา ของเสนผาศูนยกลางของเหล็ก แตตองไมนอยกวา 6 ซม. 

3.4. การเรียงเหล็กเสริม 

3.4.1. กอนเรียงเหล็กเสริมเขาที่จะตองทำความสะอาดเหล็กมิใหเปนสนิมขุม และวัสดุเคลือบตาง ๆ ที่จะทำใหการยึด

หนวงเสียไป 

3.4.2. จะตองเรียงเหล็กเสริมอยางประณีต ใหอยูในตำแหนงที่ถูกตองพอดี และผูกยึดใหแนนหนาระหวางเทคอนกรีต    

หากจำเปนก็อาจใชเหล็กเสริมพิเศษชวยในการยึดติดตั้งได ซึ่งในแตละจุดของโครงสราง ผูรับจางตองจัดยึดให

เหมาะสม 

3.4.3. ที่จุดตัดกันของเหล็กเสริมทุกแหง จะตองผูกใหแนนดวยลวดผูกเหล็ก เบอร 18 SWG (Annealed Iron Wire) โดย

ผูกแบบพันสาแหรกและพับปลายลวดเขาในสวนที่จะเปนเนื้อคอนกรีตภายใน 

3.4.4. ใหรักษาระยะหางระหวางแบบกับเหล็กเสริมใหถูกตอง โดยใชเหล็กแขวนกอนมอรตาเหล็กเสริมยึด หรือวิธีใดซึ่งผู

ควบคุมงานใหความเห็นชอบแลว กอนมอรตาใหใชสวนผสมซีเมนต 1 สวนตอทรายที่ใชผสมคอนกรีต 1 สวน 

3.4.5. ในกรณีที่มีเหล็กเสริมหลายๆ ชั้น  จะตองเสริมโดยมีชองวางระหวางผิวเหล็ก  (Clear Distance) ไมนอยกวา 2.5 

ซม. แตไมเกิน 4 ซม.  

3.4.6. หลังจากผูกเหล็กเสริมแลวจะตองใหผูควบคุมงานตรวจกอนเทคอนกรีตทุกครั้ง หากผูกทิ้งไวนานเกินควรจะตองทำ

ความสะอาด และใหผูควบคุมงานตรวจอีกครั้งกอนเทคอนกรีต เหล็กพ้ืนเมื่อผูกเสร็จแลว ใหทำทางเดินเหนือเหล็ก

โดยมีที่รองรับวางตรงชองวางระหวางเหล็ก หามเหยียบย่ำบนเหล็กเสริมเปนอันขาด 

3.5. การตอเหล็กเสริม 

3.5.1. การตอแบบทาบ 

การตอเหล็กเสริมดวยวิธีทาบ ใหทาบเหล็กเสริมซอนกันโดยระยะทาบไมนอยกวา 48 เทา ของเสนผาศูนยกลางของ

เหล็กเสนกลมธรรมดา และ 36 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กขอออย แตตองไมนอยกวา 30 ซม. แลวใหมัด

ดวยลวดผูกเหล็กเบอร 18 SWG. เปนระยะ ๆ ทุก 10 ซม. การตอเหล็กเสริมดวยวิธีทาบในกรณีที่ตอเหล็กตาง

ขนาดกัน ใหใชความยาวที่ทาบซอนกันตามขนาดเสนผาศูนยกลางของทอนเหล็กที่ใหญกวาเปนหลัก 

3.5.2. การตอแบบเช่ือม 

การตอเหล็กเสริมดวยวิธีเชื่อม ใหใชสำหรับเหล็กเสริมที่มีเสนผาศูนยกลาง 25 มม. ขึ้นไป และเชื่อมดวยวิธีเหลา

ปลายเหล็กแบบเหลาดินสอ ชนปลายและตอเชื่อมดวยไฟฟา (Electric Arc Welding) โดยจะตองใหกำลังของรอย

เชื่อมไมนอยกวารอยละ 125  ของกำลังของเหล็กเสริมนั้น ผูรับจางตองทำการทดสอบสงตัวอยางรอยเชื่อม และ
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สำเนาผลการทดสอบกำลังประลัยของรอยเชื่อมจากสถาบันที่กำหนดใหผูควบคุมงานไวเพื่อเปรียบเทียบและตรวจ

งานโดยเปนคาใชจายของผูรับจาง  

3.6. รอยตอเหล็กเสริม ในกรณีท่ีมคีวามจำเปนจะตองตอเหล็กเสริม ใหตอตามตำแหนงตอไปน้ี 

3.6.1. พื้น ผนัง คสล. ใหตอที่บริเวณคานใตเหล็กเสริมพิเศษ 

3.6.2. กันสาดยื่น คานยื่น ฐานราก หามตอ 

3.6.3. คานทั่วไป  เหล็กบนตอที่ประมาณกลางคาน  เหล็กลางตอที่หนาเสาถึงระยะ L/5 จากศูนยกลางเสา 

3.6.4. เสา ตอบริเวณเหนือระดับพ้ืน 1.00 เมตร จนถึงระดับก่ึงกลางของความสูง  

3.6.5. รอยตอทุกแหงจะตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผูควบคุมงานกอนเทคอนกรีต และ ณ หนาตัดใด ๆ ของ

คาน จะมีรอยตอของเหล็กเสริมเกิน 25%  ของจำนวนเหล็กเสริมทั้งหมดไมได 
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หมวดที่ 23 

เหล็กโครงสราง 

STRUCTURAL STEEL 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. บทกำหนดหมวดนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณ ทอกลม ทอเหลี่ยม (Steel Tubing) Grating และงานโลหะทุกชนิด 

1.2. รายละเอียดเก่ียวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิไดระบุในแบบและบทกำหนดน้ีใหยึดถือและปฏิบัติตาม “มาตรฐานการออกแบบ

อาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ และ American Institute of Steel Construction ทุก

ประการ 

1.3. รายการอางอิง 

1.3.1. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1227 - 2539   เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน 

1.3.2. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1228 - 2537   เหล็กโครงสรางรูปพรรณข้ึนรูปเย็น 

1.3.3. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1499-2541 เหล็กกลาคารบอนรีดรอน แผนมวน แผนแถบ แผนหนา 

และแผนบาง สำหรับงานโครงสรางเช่ือมประกอบ 

1.3.4. ASTM A3 6  Standard Specification for Carbon Structural Steel , A5 7 2 / 5 7 2 M-0 4  Standard 

Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel หร ื อ  JIS G3101 

SS400 Rolled steel for general structure, G3106 SM490 YA, YB Rolled Steels for Welded Structure 

1.3.5. ASTM A325 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum 

Tensile Strength และ A490 Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 

150 ksi Minimum Tensile Strength 

1.3.6. ASTM A563 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts 

1.3.7. ASTM F436 Standard Specification for Hardened Steel Washers 

 

2. วัสดุ 

2.1. เหล็กรูปพรรณ  

เหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่   มอก. 1227 – 2539 หรือ 

มอก. 1228 - 2537   หรือ ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel , A572/572M-

04 หรือ มอก. 1499-2541 เหล็กกลาคารบอนรีดรอน แผนมวน แผนแถบ แผนหนา และแผนบาง สำหรับงาน

โครงสรางเชื่อมประกอบ หรือ JIS G3101 SS400 Rolled steel for general structure, G3106 SM490 YA, YB 

หรือตามที่ระบุในแบบกอสราง 

2.2. สลักเกลียว (Bolts and Nuts) 

2.2.1. Bolts ใหมีคุณสมบัติเปนไปตาม ASTM A325 และ A490 สำหรับ Tension และ Non-tension Bolts 

2.2.2. Nuts ใหมีคุณสมบัติเปนไปตาม ASTM A563 สำหรับ Matching-size และ Plain Finish Nuts 

2.2.3. Washers ใหมีคุณสมบัติเปนไปตาม ASTM F436 สำหรับ Matching-size Washers 

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. การกองเก็บวัสดุ 

เหล็กรูปพรรณท้ังท่ีประกอบแลวและยังไมไดประกอบจะตองเก็บไวบนยกพ้ืนเหนือพ้ืนดิน จะตองรักษาเหล็กใหปราศจาก

ฝุน ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และตองระวังรักษาอยาใหเหล็กเปนสนิม ในกรณีท่ีใชเหล็กท่ีมีคณุสมบัติตางกันหลาย

ชนิดตองแยกเก็บและทำเครื่องหมาย เชนโดยการทาสีแบงแยกใหเห็นอยางชัดเจน 

3.2. การจัดทำ Shop Drawing 
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กอนที่จะทำการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้น ผูรับจางจะตองจัดทำ Shop Drawing สงตอวิศวกรผูควบคุมงานเพื่อรับ

ความเห็นชอบโดย Shop Drawing นั้น จะตองประกอบดวย 

3.2.1. แบบที่สมบูรณแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดตอ  การประกอบ  และการติดตั้ง  รูสลักเกลียว  รอยเชื่อม  และ

รอยตอที่กระทำในโรงงาน 

3.2.2. สัญลักษณตาง ๆ ที่ใชจะตองเปนไปตามมาตรฐานสากล 

3.2.3. จะตองมีสำเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ 

3.2.4. รายละเอียดแสดงขั้นตอนและวิธีการประกอบ การยกติดตั้ง รวมถึงการขนสงจากโรงงานประกอบไปยังบริเวณ

กอสราง ตลอดจนการยึดโยงชั่วคราว 

3.2.5. รายละเอียดอ่ืนๆตามที่ผูควบคุมงานตองการ 

3.3. การดัด 

การดัดตองทำดวยความระมัดระวังเพื่อมิใหเกิดการบิดเบี้ยว หรือเกิดเปนริ้วลูกคลื่น การดัดแผนเหล็กที่อุณหภูมิปกติ

จะตองใชรัศมีของการดัดไมนอยกวา 2 เทาของความหนาของแผนเหล็กน้ัน ในกรณีที่ทำการดัดท่ีอุณหภูมิสูงหามทำใหเย็น

ตัวลงโดยเร็ว สำหรับเหล็กกำลังสูง (High-Strength Steel) ใหทำการดัดท่ีอุณหภูมิสูงเทานั้น 

3.4. รูและชองเปด 

การเจาะ  หรือตัด  หรือกดทะลุใหเปนรู  ตองกระทำตั้งฉากกับผิวของเหล็กนอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืน  หามใชวิธีเจาะรู

ดวยไฟ หากรูที่เจาะไวไมถูกตองจะตองอุดใหเต็มดวยวิธีเชื่อมและเจาะรูใหมใหถูกตำแหนง ในเสาที่เปนเหล็กรูปพรรณซึ่ง

ตอกับคาน คสล. จะตองเจาะรูไวเพื่อใหเหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได รูจะตองเรียบรอยปราศจากรอยขาด

หรือแหวง ขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กนอยอันเกิดจากการเจาะดวยสวานใหขจัดออกใหหมดดวยเครื่องมือที่เหมาะสมโดยลบ

มุม 2 มิลลิเมตร ชองเปดอื่น ๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียวจะตองเสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไมนอยกวาความหนา

ขององคอาคารท่ีเสริม รูหรือชองเปดภายในของแหวนจะตองเทากับชองเปดขององคอาคารท่ีเสริมน้ัน 

3.5. การประกอบและยกติดตั้ง 

3.5.1. ใหพยายามประกอบที่โรงงานใหมากท่ีสุดเทาที่จะทำได 

3.5.2. การตัดเฉือน ตัดดวยไฟ สกัด และกดทะลุ ตองกระทำอยางละเอียดประณีต 

3.5.3. องคอาคารที่วางทาบกันจะตองวางใหแนบสนิทเต็มหนา 

3.5.4. การติดตัวเสริมกำลังและองคอาคารยึดโยงใหกระทำอยางประณีต สำหรับตัวเสริมกำลังท่ีติดแบบอัดแนนตองอัดให

สนิทจริง ๆ 

3.5.5. ไฟที่ใชตัดควรมีเครื่องมือกลเปนตัวนำ 

3.5.6. รายละเอียดใหเปนไปตาม “มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

และ American Institute of Steel Construction 

3.6. การเชื่อม 

3.6.1. ใหเปนไปตามมาตรฐาน AWS สำหรับการเชื่อมในงานกอสรางอาคาร 

3.6.2. ผิวหนาที่จะทำการเชื่อมจะตองสะอาดปราศจากสะเก็ดรอน ตะกรัน สนิม ไขมัน สีและวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ ที่จะ

ทำใหเกิดผลเสียตอการเช่ือมได 

3.6.3. ในระหวางการเช่ือมจะตองยึดช้ินสวนท่ีจะเช่ือมติดกันใหแนนเพ่ือใหผิวแนบสนทิสามารถทาสีอุดไดโดยงาย 

3.6.4. หากสามารถปฏิบัติได ใหพยายามเช่ือมในตำแหนงราบ 

3.6.5. ใหวางลำดับการเช่ือมใหดีเพ่ือหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวและหนวยแรงตกคางในระหวางกระบวนการเช่ือม 

3.6.6. ในการเชื่อมแบบชนจะตองเชื่อมในลักษณะที่จะใหได Penetration โดยสมบูรณ โดยมิใหกระเปาะตะกรันขังอยู ใน

กรณีนี้อาจใชวิธีลบมุมตามขอบหรือ Backing Plates ก็ได 

3.6.7. ชิ้นสวนที่จะตองเชื่อมแบบทาบจะตองวางใหชิดกันที่สุดเทาที่จะมากได และไมวากรณีใดจะตองหางกันไมเกิน 6 

มิลลิเมตร 

3.6.8. ชางเชื่อมจะตองมีความชำนาญในเรื่องการเชื่อมเปนอยางดี โดยชางเชื่อมทุกคนจะตองมีหนังสือรับรองวาผานการ

ทดสอบจากสถาบันที่เช่ือถือได เชนกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน 
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3.6.9. สำหรับเหล็กหนาตั้งแต 25 มม. ขึ้นไปตอง Preheat กอนเชื่อมโดยใหผูรับจางเสนอวิธีการตอวิศวกรผูควบคุมงาน

เพ่ือรับความเห็นชอบ 

3.6.10. สำหรับเหล็กหนา 50 มม.ขึ้นไป ใหเชื่อมแบบ Submerged Arc Welding 

3.7. การตรวจสอบรอยเชื่อม 

ผูรับจางจะตองทำการตรวจสอบความสมบูรณของรอยเช่ือมในตำแหนงท่ีวิศวกรผูออกแบบ หรือวิศวกรผูควบคุมงานเปนผู

กำหนด ลักษณะของรอยเช่ือมที่ยอมรับไดจะตองมีพ้ืนผวิท่ีเรียบ ไมมีมุมแหลมคมไดขนาดตามท่ีกำหนดในแบบและจะตอง

ไมมีรอยแตกราว โดยใชวิธีการตรวจสอบดังตอไปนี้ 

3.7.1. ในกรณีการเชื่อมแบบทาบ (Fillet Weld) ใหทดสอบโดยการใช Dye Penetrant ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให

เปนไปตามมาตรฐาน ASTM E 165 หรือทดสอบโดยใช Magnetic Particle ซึ่งรายละเอียดการทดสอบใหเปนไป

ตามมาตรฐาน ASTM E 709 

3.7.2. ในกรณีการเชื่อมแบบตอชน (Butt Weld) 

ก.) เม่ือแผนเหล็กที่นำมาตอเช่ือมมีความหนาไมเกิน 40 มม. ใหทำการตรวจสอบรอยเช่ือมโดยใชวิธีเอกซเรย (X-ray) 

รายละเอียดการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM E 94 และ ASTM E 142 

ข.) เมื่อแผนเหล็กที่นำมาตอเชื่อมมีความหนาเกิน 40 มม. ใหทำการตรวจสอบรอยเชื ่อมโดยใชวิธีรังสีแกมมา 

(Gamma-ray) หรือทดสอบโดยใชอุลตราโซนิค (Ultrasonic) 

ทั้งนี้ผลการทดสอบจะตองไดรับการรับรองจากผูเชี่ยวชาญจากสถาบันที่เชื่อถือได รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ

รอยเชื่อมนอกเหนือจากที่กำหนดในขอกำหนดนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน AWS  

3.8. การซอมแซมรอยเชื่อม 

3.8.1. บริเวณที่ไดรับการตรวจสอบรอยเชื่อมแลวพบวามีปญหา จะตองทำการขจัดทิ้งและทำการเช่ือมแลวตรวจสอบใหม 

3.8.2. ในบริเวณโลหะเชื่อมที่มีรอยแตกจะตองขจัดรอยเชื่อมออกวัดจากปลายรอยแตกไมนอยกวา 50 มม. และทำการ

เชื่อมใหม 

3.8.3. หากองคอาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรางข้ึนจากการเช่ือมจะตองทำการแกไขใหไดรูปทรงท่ีถูกตองหรือเสริมความ

แข็งแรงใหมากกวาหรือเทียบเทากับรูปทรงที่เกิดจากการเช่ือมท่ีถูกตอง 

3.9. งานสลักเกลียว 

3.9.1. การตอกสลักเกลียวจะตองกระทำดวยความระมัดระวัง ไมทำใหเกลียวเสียหาย 

3.9.2. ตองแนใจวาผิวรอยตอเรียบและผิวที่รองรับจะตองสัมผัสกันเต็มหนากอนจะทำการขันเกลียว 

3.9.3. การขันสลักเกลียว แนวแกนของสลักเกลียวจะตองตั้งฉากกับระนาบของชิ้นงาน ในกรณีที่แนวของสลักเกลียวไมตั้ง

ฉากกับระนาบดังกลาว ใหทำการเสริม Beveled Washers เพื่อใหหัวสลักเกลียวมีผิวสัมผัสเต็มหนากับระนาบของ

ช้ินงาน 

3.9.4. ใหขันสลักเกลียวใหแนนโดยใชกุญแจปากตายที่ถูกขนาด และมีเกลียวโผลจากสลักเกลียวไมนอยกวา 3 เกลียว เพื่อ

ปองกันการคลายตัวของสลักเกลียว สลักเกลียวที่ใชตองเปนชนิด Self Locking หรือดวยวิธีอื่นใดตามความเห็น

ชอบของผูควบคุมงาน 

3.10. การตอและประกอบในสนาม 

3.10.1. ใหปฏิบัติตามท่ีระบุในแบบขยายและคำแนะนำในการยกติดตั้งโดยเครงครัด 

3.10.2. คาผิดพลาดที่ยอมให ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

3.10.3. จะตองทำนั่งราน ค้ำยัน ยึดโยง ฯลฯ ใหพอเพียง เพ่ือยึดโครงสรางใหแนนหนาอยูในแนวและตำแหนงท่ีตองการเพื่อ

ความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานจนกวางานประกอบจะเสร็จเรียบรอยและแข็งแรงดีแลว 

3.10.4. หมุด (Rivet) ใหใชสำหรับยึดชิ้นสวนตาง ๆ เขาหากันโดยไมใหเหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยวชำรุดเทานั้น 

3.10.5. หามใชวิธีตัดดวยแกสเปนอันขาด นอกจากจะไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูควบคุมงาน 

3.10.6. สลักเกลียวยึดและสมอใหติดตั้งโดยใชแบบนำเทานั้น 

3.10.7. แผนรอง (Base Plate) 

ก.) ใชตามที่กำหนดในแบบขยาย 
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ข.) ใหรองรับและปรับแนวดวยลิ่มเหล็ก 

ค.) หลังจากไดยกติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวใหอัดมอรตาชนิดที่ไมหดตัว (Non-Shrink Mortar) ใตแผนรองใหแนนแลว

ตัดขอบลิ่มใหเสมอกับขอบแผนรองโดยทิ้งสวนที่เหลือไวในที่ 

ง.) ในกรณีที่ใช Anchor Bolt จะตองฝง Anchor Bolt ใหไดตำแหนงและความสูงที่ถูกตองและระวังไมใหหัวเกลียว

บิด งอ เสียรูปหรือขึ้นสนิม และถาไมมีการระบุในแบบใหยึดขันกับแผนรองโดยใช Double Nuts   

3.11. การปองกันเหล็กมิใหผุกรอน 

3.11.1. เกณฑกำหนดทั่วไป 

งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการปองกันการผุกรอนของงานเหล็กใหตรงตามแบบและรายการประกอบแบบ และ

ใหเปนไปตามขอกำหนดของสัญญานี้ทุกประการ 

3.11.2. ผิวที่จะทาสี 

ก.) การทำความสะอาด 

- กอนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเวนผิวที่อาบโลหะจะตองขัดผิวใหสะอาด โดยใชเครื่องมือขัด เชน จานคารบอรันดัม   

เครื่องมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม จากน้ันใหขัดดวยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย เพ่ือขจัดเศษโลหะที่หลุดรอน

ออกใหหมด แตตองพยายามหลีกเลี่ยงการใชเครื่องขัดเปนระยะเวลานาน เพราะอาจทำใหเนื้อโลหะไหมได 

- สำหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กที่ไดรับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อมจะตองเตรียมผิวสำหรับทาสีใหม

เชนเดียวกับผิวทั่วไปตามวิธีในขอขางตน 

- ทันทีกอนที่จะทาสีครั้งตอไปใหทำความสะอาดผิวซึ่งทาสีไวกอน หรือผิวที่ฉาบไวจะตองขจัดสีที่รอนหลุดและ

สนิมออกใหหมดและจะตองทำความสะอาดพื้นท่ีสวนที่ถูกน้ำมันและไขมันตางๆ แลวปลอยใหแหงสนิทกอนจะ

ทาสีทับ 

ข.) งานสี 

หากมิไดระบุเปนอยางอื่น งานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดตองประกอบดวย Shop Primer 1 ครั้ง Field Primer 1 

ครั้ง กอนทับหนาดวยสีอีพ็อกซี่อีก 2 ครั้ง สวนสีที่ใชใหเปนไปตามรายละเอียดที่กำหนดไวในหมวดงานสี ในกรณีที่

เหล็กรูปพรรณฝงในคอนกรีตไมตองการทาสีทั้งหมดแตจะตองขัดผิวใหสะอาดกอนเทคอนกรีตหุม 

3.12. การทดสอบ 

ในกรณีที่ผูควบคุมงานไมมั่นใจในคุณภาพของเหล็กที่นำมาใชในโครงการนี้ ผูควบคุมงานมีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางนำ

ตัวอยางจากเหล็กที่นำมาใชงาน เพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติ ณ สถาบันที่เช่ือถือได และเสนอผลทดสอบใหผูควบคุมงาน

พิจารณาเปนจำนวน 3 ชุด คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบดังกลาวเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง 
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หมวดที่ 24 

งานไม 

WOOD 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. งานในหมวดนี้รวมถึงงานไมโครงสรางและงานไมประกอบตกแตงตาง ๆ งานชางไม งานโลหะประกอบตาง ๆ งานติดตั้ง

ประตู-หนาตาง โครงคราว คิ้วไม และบัวตาง ๆ ดังที่ปรากฏในแบบกอสรางและแบบขยาย รายละเอียดที่อาจมีเพิ่มเติม

จากสถาปนิกหรือผูควบคุมงาน 

1.2. ไมทุกช้ินที่มองเห็นไดดวยตา จะตองไสตกแตงใหเรียบรอยขนาดเทากันสม่ำเสมอ 

1.3. การเก็บไม ผูรับจางจะตองสรางโรงเก็บไม หรือจัดหาที่เก็บซึ่งสามารถปองกันแดด น้ำ น้ำฝน ความชื้น และปลวกไดเปน

อยางดี และจัดกองเก็บใหเรียบรอย ควรอยูในที่โปรง ลมพัดผานได และสามารถนำไมเขาเก็บไดทันทีที่นำมาถึงบริเวณ

กอสราง ไมทั้งหมดที่ใชในโครงการนี้จะตองมีคุณภาพดี  ไมมีตาไมหรือกระพี้ ไมมีโพรงหรือรอยแตกราว ไมบิดงอและ

ขอบกพรองอ่ืนๆ ตองเปนไมท่ีผานการอบและผึ่งแหงดีแลว ไมท่ีมีความช้ืนเกิน 16% หามนำมาใชในงานถาวร หากมีการ

ยืดหดตัวภายหลังผูรับจางจะตองแกไขและรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 

1.4. ขนาดของไมที่ใชสำหรับกอสรางทั้งหมด (ยกเวนไมสักเมื่อไดตกแตงเสร็จเรียบรอยแลวจะตองมีขนาดเต็มตามที่ระบุใน

แบบ) ยอมใหเสียเนื้อไมเปนคลองเลื่อย และเมื่อไสตกแตงเรียบรอยพรอมที่จะประกอบเขาเปนสวนของอาคารแลว  

อนุญาตใหขนาดไมลดลงไดไมเกินจากขนาดที่ระบุไวในรายการประกอบแบบนี้ การหดตัวของไมจะตองไมทำใหการรับแรง

เปลี่ยนแปลงและไมเปนผลเสียตอวัสดุท่ีอยูติดกัน 

 ไมขนาด 1/2" ไสตกแตงแลวเหลือไมเล็กกวา 3/8" 

 ,,  1" ,, 7/8" 

 ,,  1 1/2" ,,                  1 3/8" 

 ,,  2" ,,              1 7/8" 

 ,,  3" ,, 2 3/4" 

 ,,  4" ,,                  3 5/8" 

 ,,  5" ,,                  4 5/8" 

 ,,  6" ,,                  5 5/8" 

 ,,  8" ,,                  7 1/2" 

1.5. ในกรณีที่ผูควบคุมงานไมมั่นใจเกี ่ยวกับชนิดของไมที่สงเขามาใชในงานกอสราง ผูควบคุมงานสามารถสั่งใหผูรับจางนำ

ตัวอยางไมไปทำการทดสอบ เพ่ือใหไดไมตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคาใชจายเปนของผูรับจาง 

1.6. รายการอางอิง 

1.6.1. มอก. 421 – 2525 ไมแปรรูป : ขอกำหนดทั่วไป 

1.6.2. มอก. 422 – 2530 ไมสักแปรรูป 

1.6.3. มอก. 423 – 2530 ไมกระยาเลยแปรรูป 

1.6.4. มอก. 424-2530 ไมแปรรูปสำหรับงานกอสรางท่ัวไป 

1.6.5. มอก. 504-2527 วงกบและบานกรอบไมสำหรับประตูและหนาตาง 

1.6.6. มอก. 178-2538 แผนไมอัด 

1.6.7. มอก. 516-2531 ไมอัดน้ำยาซีซีเอ 

1.6.8. มอก. 876-2547 แผนชิ้นไมอัดชนิดอัดราบ 

1.6.9. มอก. 877-2547 แผนชิ้นไมอัดชนิดอัดกระทุง 
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2. วัสดุ 

ไมที่จะนำมาใชงานขนาดชนิดคุณสมบัติของไมตองมีคุณภาพที่ดี มีการหดตัวโกงตัวนอย ไมมีรอยแตกราว มีสีและลวดลายของ

เสี ้ยนไม (WOOD GRAIN) ที ่สวยงามผิวเรียบสนิทไมมีรูพรุน รวมถึงอุปกรณยึดตาง ๆ เชน นอต สกรู ตะปู  เปนตน ตองได

มาตรฐานทางวิชาการกอสรางท่ีดี และไดรับความเห็นชอบจากผูออกแบบกอนนำไปใช 

2.1. ไมเน้ือแข็ง 

ไมที่จะนำมาใชในการกอสราง สวนที่ระบุเปนไมแดงจะตองเปนไมเนื้อแข็งตามมาตรฐาน มอก. 423-2530 และ มอก. 

424-2530 และควรเปนไมชนิดเดียวกันทั้งโครงการ การใชไมมากกวา 1 ชนิดในงานประเภทเดียวกัน ตองไดรับการ

อนุมัติจากผูออกแบบกอนใชงาน ถาไมไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในแบบกอสราง   

2.1.1. ไมเนื ้อแข็ง ที ่ระบุใหตกแตงผิวดวยการทาหรือพนสี ใหใชไมตะเคียนทอง (Hopea odorata) และไมพยอม  

(Shorea talura)  

2.1.2. ไมเนื ้อแข็ง สำหรับงานโครงสรางหรือในสวนที ่ต องการความแข็งแรงใหใชไม เต็ง (Shorea obtusa) ไมรัง  

(Pentacme suavis) และไมเคี่ยม (Cotylelobium lanceolatum) 

2.1.3. ไมเน้ือแข็ง ที่ระบุใหตกแตงผิวดวยการยอมสี ใหใชไมมะคา  (Afzelia xylocarpa)  

2.2. ไมสัก ตกแตงผิวดวยการยอมสีขับลายไม ใหใชไมสักทอง  (Tectona grandis)  ช้ันคุณภาพที่ 1 

2.3. ไมเน้ือออน 

สวนที ่ทำเปนไมเคราผนังหรือเคราฝาเพดานใหใชไมยางที่ผานการอัดน้ำยามาแลว ไมตกแตงประกอบเฟอรนิเจอร 

นอกจากระบุเปนอยางอื่นในแบบใหใชไมสักทอง การอัดน้ำยา จะตองมีคุณภาพไมนอยกวาการอัดน้ำยาของโรงงานอัด

น้ำยาไม ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไมสำหรับทำเคราฝาและเคราเพดานจะตองไสเรยีบมาจากโรงงานท้ังหมด หามใช

เศษไมที่ประกอบแบบเทคอนกรีตทำการ  กอสรางเด็ดขาด 

2.4. ไมวงกบ 

ไมสำหรับทำวงกบทั้งหมด  (นอกจากระบุเปนอยางอื่นในแบบ)  ใหใชไมเน้ือแข็งตามขอ 2.1  การประกอบและการเขาไม 

ใหไปตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 ขนาดของไมวงกบตามระบุในแบบกอสราง 

2.5. ไมอัด 

ไมอัดทั้งหมดขนาดและความหนาของไมอัดตามระบุในแบบ โดยใชใหถูกตองกับตำแหนงของผนังดังตอไปนี้ 

2.5.1. ไมอัดที่ระบุใหตกแตงผิวดวยการทาหรือพนสี  ใหใชไมอัดยาง 

2.5.2. ไมอัดที่ระบุใหตกแตงผิวดวยการยอมสีขับลายไม  ใหใชไมอัดสัก 

2.5.3. ไมอัดที่ระบุใชในสวนของอาคารท่ีมีความชื้นสูง เชน หองน้ำ, ครัว ฯลฯ ใหใชไมอัดชนิดทนความชื้น 

2.6. ไมอัดน้ำยา CCA กรณีไมเนื้อแข็งที่ใชกลางแจง หรือถูกฝนสาดถึง ใหใชไมอัดน้ำยา CCA ตามมาตรฐาน มอก. 516-

2531 

2.7. วัสดุแผน LAMINATED ในสวนที่ระบุในแบบกอสราง ใหใชผลิตภัณฑของ FORMICA หรือ PERSTORP หรือคุณภาพ

เทียบเทา และจะตองมีความหนาไมต่ำกวา 1 มม. 

2.8. แผนชิ้นไมอัดชนิดอัดทะลัก ความหนาแนนปานกลางชนิดกลวง รองขนาด 4 มม.เพ่ือดูดซับเสียง ผิวไมสัก ขนาดความหนา

ของแผนตามระบุในแบบคุณลักษณะตามมาตรฐาน มอก. 877-2547  

2.9. เครื่องยึดเหนี่ยวงานไม 

2.9.1. การยึดเครื่องทองเหลือง ตะปูเกลียว สลักเกลียว น็อต และเครื่องยึดตางๆ ที่มิไดระบุในแบบกอสราง หรือรายการ

ประกอบแบบ แตเพื ่อความมั ่นคง แข็งแรง ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั ้งเพื ่อใหแข็งแรงเรียบรอย โดยเปน

คาใชจายของผูรับจางเอง 

2.9.2. การยึดดวยตะปูหรือตะปูเกลียว ความยาวของตะปูที่ใชตองไมนอยกวา 2 เทาของความหนาของไมที่ยึด และตะปู

เกลียวที่ใชขันยึดทุกตัวจะตองใชวิธีซอนหัวตะปูในเน้ือไมเสมอ 

2.9.3. การเจาะรูสำหรับตะปูเกลียว สลักเกลียว หรือตอกตะปูเพ่ือมิใหไมแตก ขนาดรูที่เจาะตองเล็กกวาขนาดตะปูที่ใช 
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2.9.4. การยึดดวยตัวน็อต  ใหเจาะรูโตกวาขนาดน็อตไมเกิน 10% น็อตทุกตัวจะตองมีแหวนมาตรฐาน  หรือสลัก (Split 

Ring)  รองใตแปนเกลียวทุกตัว  และน็อตท่ีใชในสวนภายนอกอาคารท้ังหมดรวมท้ังภายในท่ีสามารถมองเห็นจะตอง

ใชน็อตชนิดสเตนเลสเกรด 304 

2.9.5. โลหะอ่ืนๆ   ที่ใชประกอบในการกอสราง  สำหรับงานไม  เชน  ตะปู  ตะปูเกลียว  น็อต  เหล็กฉาก Expansion 

Bolt ฯลฯ จะตองเปนของใหมหมด ไมเปนสนิม และมีคุณภาพไดมาตรฐาน มอก. ขนาดเปนไปตามความเหมาะสม

กับลักษณะงานที่จะใชหรือตามความเห็นของผูควบคุมงาน อุปกรณยึดและโลหะอื่นๆที่ใชในสวนภายนอกอาคาร

หรือสามารถมองเห็นได ใหใชชนิดสเตนเลสเกรด 304 

2.10. ตัวอยางวัสดุ 

ผูรับจางตองจัดหาวัสดุตัวอยางที่เกี่ยวของอยางนอย 2 ตัวอยาง ใหผูออกแบบไดตรวจสอบกอนที่จะนำไปใชงาน หรือได

ระบุไวเปนอยางอ่ืน ตัวอยางรวมถึงชนิดของไม สีเคลือบตาง ๆ และอุปกรณที่เกี่ยวของ 

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. การเตรียมงานไม ผูรบัจางจะตองทำการบังใบลิ้นรองตางๆ ท่ีจำเปนสำหรับเขาไมไวใหเรียบรอย ตลอดจนจัดเตรียมเหล็ก

ประกับ สกรู ตะปู และอื่นๆ เพื่อใหใชในการประกอบ และอุปกรณตาง ๆ เหลานี้ หากติดตั้งแลวสามารถเห็นดวยตา 

จะตองจัดจังหวะใหแลดูเรียบรอย ทั้งน้ีโดยไดรับการตรวจเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอนติดตั้ง 

3.2. การประกอบและตอไม เขาไม การติดตั้งยึดโครงสรางทั้งโครงผนัง หรือโครงฝาเพดาน จะตองใชชางที่มีฝมือและความ

ชำนาญโดยเฉพาะ ซึ่งการประกอบการตอและการเขาไม จะตองแนบสนิทเต็มหนาที่ประกบกันอยางเรียบรอย  ตรง

รอยตอตองยึดใหแนนมั่นคงแข็งแรง ไดฉากและไดแนว 

3.3. การตอไม  โดยทั่วไปไมอนุญาตใหตอไม   เวนแตมีความจำเปนซึ่งตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว   โดยผูรับจาง

จะตองทำอยางประณีต และคำนึงถึงความสวยงามดวย และอยาตอไมในตำแหนงท่ีเห็นวาเปนจุดอันตราย แมวาการตอไม

จะทำไดดีก็ตามการยึดสลักตลอดจนการใชแหวนรองควรมีความแนนหนาถาวรมั่นคงทุกตำแหนง 

3.4. รอยตอตาง ๆ ของโครงสรางไม    และรายละเอียดการกอสรางงานไม    ถามิไดระบุในแบบกอสรางใหปฏิบัติตาม

มาตรฐานการกอสรางอาคารไมของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย    โดยขออนุมัติหรือขอคำแนะนำจากผูควบคุมงาน

กอนทำการติดตั้ง 

3.5. บัวเชิงผนังไม จะตองไสปรับแตงใหเรียบรอยตามชนิดและขนาดของไมที่ระบุในแบบหรือรายการประกอบแบบ และ

จะตองรอใหงานปูวัสดุผิวพื้นเสรจ็เรียบรอยแลว จึงดำเนินการติดต้ังได  โดยใชกาวยางทาใหท่ัวปะติดผนงัและยึดเสรมิดวย

ตะปูเกลียวฝงพุกไนลอนซอนหัวตะปูในเนื้อไม  พรอมทั้งอุดหัวตะปูดวยไมชนิดและสีเดียวกับไมบัวเชิงผนังใหดูกลมกลืน

กัน แลวขัดแตงใหเรียบรอย มุมบัวเชิงผนังทุกมุมใหใชวิธีเขามุม หามใชวิธีตัดชนเปนอันขาด 

3.6. การประกอบไมวงกบ  ใหใชวิธีเจาะเดือยประกอบเขามุม 45 องศา  และยึดดวยตะปูเกลียว  การติดตั้งวงกบไมจะตองได

ฉาก ไดดิ่ง และมีการปองกันมิใหมุมขอบไมแตกบิ่น และเปนรอยใดๆ ทั้งสิ้น การติดตั้งวงกบไมเขากับผนังกออิฐฉาบปูน 

จะตองมีเสาเอ็นทับหลังโดยรอบผิวปูนฉาบที่ตอกับวงกบและเรียบเสมอกัน ใหเซาะรองขนาด 5 × 5 มม. สม่ำเสมอตลอด

แนวรอยตอของวัสดุ ติดตั้งแนววงกบใหสัมพันธกับผิวผนังสำเร็จ หรือเปนไปตามที่สถาปนิกกำหนดให 

3.7. การติดตั้งประตู-หนาตางไม เขาในวงกบ ตองใชชางผูชำนาญงานในการติดตั้งโดยเฉพาะ เมื่อเรียบรอยแลวจะตองปดเปด

ไดสะดวกไมมีการติดขัด หรือเสียดสีกันจนเกิดเสียงดัง เมื่อปดจะตองปดไดสนิทสามารถกันลมและฝนไดเปนอยางดี 

3.8. หัวตะปูทั้งหมดจะตองฝงและอุดใหเรียบรอย รวมทั้งผิวไมตาง ๆ ทั้งหมดจะตองขัดดวยกระดาษทราย อุดรูตำหนิ แลวขัด

ใหเรียบรอย กอนทำการตกแตงสีตามที่กำหนด 

3.9. การกั้นผนังทุกชนดิ ถาไมไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในแบบกอสราง ใหถือวาเปนผนังก้ันสูงติดโครงสราง คาน หรือพื้นคอนกรีต

ทั้งหมด 
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หมวดที่ 25 

งานหลังคา 

ROOF 
 

1. ทั่วไป 

1.1. ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ โดยมีระบบควบคุมคุณภาพ ที่ดีในการ

กอสรางงานมุงหลังคา ตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการทดสอบและใหใชงานไดปองกันการ รั่วซึม 

1.2. การสั่งวัสดุมุงหลังคาใหสั่งคราวเดียวกัน เพื่อไมใหมีปญหาเรื่องเฉดสี พรอมนําสงใบรับประกันการมุงจาก ผูผลิต 5 ป  

1.3. วัสดุโครงหลังคา สำหรับกระเบื้องคอนกรีต หรือกระเบื้องซีเมนตผสมเสนใยสังเคราะห หากไมระบุในรูปแบบ ใหใชแป

สําเร็จรูปชุบสังกะสี ความหนา 0.55 มิลลิเมตร สำหรับองคอาคารมีความสูงไมเกิน 15 เมตร และใชความหนา 0.70 

มิลลิเมตร สำหรับองคอาคารมีความสูงเกินกวา 15 เมตร หากรูปแบบระบุใชขนาดความหนาที่ขัดแยงกับที่ระบุขางตน ให 

ผูรับจางใชขนาดที่ใหญกวาในการติดตั้ง โดยคาใชจายเปนของผูรับจาง  

1.4. ในกรณีที่องคอาคารมีความสูงเกินกวา 15 เมตร ใหผูรับจางนําเสนอรูปแบบการติดตั้งวัสดุโครงหลังคา และ รายการ

คํานวณ โดยมีวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกรเปนอยางนอยเปนผูรับรอง เพ่ือขออนุมัติตอผูควบคุมงานกอนการ ติดตั้ง 2. 

หลังคากระเบื้องคอนกรีต  

 

2. วัสดุ  

2.1. ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ โดยมีระบบควบคุมคุณภาพ ที่ดีในการ

กอสรางงานมุงหลังคา ตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการทดสอบและใหใชงานไดปองกันการ รั่วซึม 

2.1.1. วัสดุมุงหลังคา ใหใชหลังคากระเบื้องคอนกรีตชนิดตามระบุในรูปแบบรายการ เลือกสีโดยสถาปนิก ผูออกแบบ 

2.1.2. ครอบหลังคาตาง ๆ แผนปดเชิงชาย แผนปดรอยตอหลังคาและอุปกรณอื่นๆ ที่ใชในการปองกัน หลังคารั่วระบบ 

Dry Tech ใหใชของบริษัทที่ผลิตวัสดุมุงหลังคา หรือระบุเปนอยางอ่ืนในแบบ  

2.1.3. ตะปูเกลียวหรือสลักเกลียว สำหรับยึดวัสดุมุงหลังคากับแป พรอมทั้งอุปกรณแหวนและแผนยางรอง ใหใชขนาดที่

เหมาะสมตามมาตรฐานหรือคำแนะนำจากบริษัทผูผลิตวัสดุมุงหลังคา และตองปองกันการรั่วซึมไดดี โดยไดรับ 

ความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน 

2.1.4. อ่ืน ๆ ตามระบุในแบบ หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ 

2.2. การติดตั้ง 

2.2.1. กอนมุงหลังคาจะตองตรวจสอบระดับความลาดเอียงใหเรียบรอยกอน หากมีการผิดพลาดเนื่องจาก การติดตั้งโครง

หลังคา จะตองไดรับการแกไขใหเรียบรอย กอนที่จะติดตั้งแปและมุงหลังคา 

2.2.2. กอนมุงหลังคา ผูรับจางจะตองตรวจสอบทิศทางลมฝนเสียกอนและไมควรใหรอยซอนทับของหลังคา หันเขาหา

ทิศทางลม โดยขอความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน 

2.2.3. การตัดเจาะวัสดุมุงหลังคาและติดตั้งหลังคา จะตองใชเครื่องมือที่เหมาะสมและใชความประณีต โดย จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน 

2.2.4. การมุงหลังคา การติดตั้งอุปกรณยึดและอุปกรณอื่นๆ การซอนทับ การยาแนว และการกันรั่วซึม จะตองปฏิบัติตาม

คำแนะนำของบรษิัทผูผลิตวัสดุหลังคาอยางเครงครัด โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน และ ตองมีวิธี

ปองกันและระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายใดๆ ตอวัสดุมุงหลังคาขณะทำการติดตั้ง และขณะตรวจสอบหรือ 

แกไขหลังการติดตั้ง  

2.3. การทดสอบ 

เมื่อมุงหลังคาเสร็จแลว ตองมีการตรวจสอบอยางละเอียดวาหลังคามีความเสียหายหรือไม แลวจึงทำการทดสอบวา 

หลังคาที ่ติดตั ้งแลว ไมมีการรั ่วซึมและสามารถระบายน้ำไดดี โดยการฉีดน้ำรดใหทั ่วทั ้งหลังคาดวยความแรง และ

ระยะเวลา ที่เหมาะสม หรือวิธีอ่ืนตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน  
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2.4. การบำรุงรักษาและทำความสะอาด 

2.5. เมื่อมุงหลังคาเสร็จเรียบรอย ผูรับจางจะตองทำความสะอาดหลังคาใหปราศจากเศษวัสดุตางๆ ทั้งบนหลังคา และ รางน้ำ 

แลวตรวจตราความเรียบรอยของหลังคาอีกครั้ง หากมีการเสียหายจะตองแกไขหรือเปลี่ยนใหม ตามคำสั่งของผู ควบคุม

งาน และตองปองกันไมใหสกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลากอสราง  

 

3. หลังคากระเบื้องซเีมนตผสมเสนใยสังเคราะห 

เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากปูนซีเมนตปอรตแลนดผสมเสนใยสงัเคราะหรูปทรงวาว ขนาดแผน 0.80 x 0.60 เมตร หนา 6 มิลลิเมตร 

พรอมอุปกรณครบชุด ระยะหางและวิธีการติดต้ังใหปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตอยางเครงครัด ผลิตภัณฑของไอยรา หรือ

เทยีบเทา  

 

4. หลังคาเหล็กรีดลอน 

ขอบขายหลังคาแผนเหล็กรีดตามระบุไวในแบบกอสรางทั้งหมด ใหดาเนินการตามมาตรฐานผูผลิตโดย เครงครัด ผูรับจาง” จะตอง

จัดเตรียมหาแบบ Shop Drawing รายละเอียดในสวนตาง ๆ ในการติดตั้งตามแบบ กอสรางและวัตถุประสงคของผูออกแบบเพ่ือ

ขออนุมัติ และตรวจสอบตามความตองการของผูออกแบบ  

4.1. แผนเหล็กจะตองเปนชนิดสังกะสีผสมอลูมิเนียม ประกอบดวยอลูมิเนียม 55% สังกะสี 43.4% และซิลิคอน 1.6% โดยมี

ปริมาณการเคลือบบนแผนเหล็กทั้งสองดานไมนอยกวา 150 กรัม ตอตารางเมตร หรือ AZ 150g/Sq.m. และมี ความ

แข็งแรง ณ จุดครากของเหล็ก (คา MINIMUM YEILD STRENGHT) ตองไมนอยกวา 550 MPA -G550 ทั้งนี้ให เปนไป

ตามมาตรฐาน AS1397-1993 หรือ JIS3321 หรือ ASTM A 792 

4.2. ในกรณีที่ระบุใหมีการเคลือบสี ความหนาแผนเหล็กรวมชั้นเคลือบสีตองไมนอยกวา 0.50 มิลลิเมตร  

4.3. การเคลือบสีใหเคลือบอบดวยสี POLYESTER โดยระบบตอเนื่อง ตองมีความหนาของชั้นเคลือบไมนอยกวา ที่กำหนดคือ 

ชั้นเคลือบดานบน ประกอบดวยสีรองพื้นหนา 5 ไมครอน เคลือบทับดวยสี POLYESTER หนา 20 ไมครอน ทั้งนี้ความ

หนาของชั้นสีเมื่อแหง (DRY FILM THICKNESS) ของสีดานบนรวมกันตองไมนอยกวา 25 ไมครอน ชั้นเคลือบ ดานลาง 

ประกอบดวยสีรองพื้นหนา 5 ไมครอน เคลือบทับดวยสีอีพอกซี่ หนา 5 ไมครอน ท้ังน้ีใหมีคุณสมบัติเปนไปตาม มาตรฐาน 

AS-2728 “PRE-PAINTED AND ORGANIC FILM / METAL LAMINATE PRODUCTS" โดยผ านการทดสอบ ตาม

มาตรฐานสากล ดังน้ี  

4.3.1. การทดสอบแรงกระแทก (IMPACT TEST) ตามมาตรฐาน AS-2728 (APP.E) มากกวา 10 จูล  

4.3.2. การทดสอบการโคงงอ (BENDING TEST) เมื่องอแผนโคงดวยขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เทาของ ความหนาจะตอง

ไมมีการหลุดลอกของสี (ADHESION LOSS)  

4.4. แผนเหล็กเคลือบสีมุงหลังคาตองเปนแผนเดียวยาวตลอดความยาวของลาดหลังคา ชนิดการยึดแผนแบบ คลิปล็อก หนา

กวางแผนไมนอยกวา 70 เซนติเมตร รวมระยะซอนทับแลว ความสูงลอนไมนอยกวา 39 มิลลิเมตร 

4.5. สกรู สกรูยิงยึดหลังคาและผนังเหล็กรีดลอน ใหใชสกรูที่เคลือบดวย Armourcoat 4 (Armourcoat 4 เปนชั้น เคลือบ

ดวยอัลลอย ผานขบวนการ Mechanical Plating ไดมาตรฐาน AS3566.2-2002 Class 4 ) สำหรับสกรูที่ใชยิงสัน 

ลอนหลังคา จะตองมี Top Grip เพื่อยึดสันลอนกับหัวสกรู และ Shank Protector เพื่อปองกันชั้นเคลือบของแกนสกรู 

แหวน ยางกันน้ำที่ใชกับสกรูจะตองเปนแหวนยาง EPDM ชนิดทนความรอนและไมน้ำไฟฟา  

4.6. แหวนยางอลูมิเนียมที่เหมาะสมสำหรับหลังคาเหล็กรีดลอน ที่ติดตั้งในบริเวณที่มีลมแรงแหวนยางอลูมิเนียม จะตอง เปน 

Herculok Washer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 ม.ม. แหวนอลูมิเนียมหนา 1.2 มม. สวนที่เปนยางทาจาก Extruded 

EPDM ที่มีคุณสมบัติทนความรอน ทนตอรังสี UV และไมนําไฟฟา 

4.7. อุปกรณ FLASHING กันน้ำรั่วซึม และอื่นๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต ผลิตภัณฑของ Blue scope Lysaght หรือ

เทียบเทา  

4.8. สงตัวอยางใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเลือกสีและเห็นชอบกอนดำเนินการ 

4.9. ผูรับจาง จะตองจัดหาผูดาเนินการหรือชางฝมือที่มีความชานาญในการติดตั้ง มีประสบการณในการติดตั้งและไดรับการ

อนุมัติหรือแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตโดยตรงเปนผูดำเนินการใหเปนไปตามแบบขยาย Shop Drawing ทั้งนี้การติดตั้ง
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อุปกรณที่เก่ียวของ ตองถูกตองสมบูรณตามกรรมวิธีและคำแนะนำของบริษัทผูผลิตโดยเครงครัด ทุกสวนท่ีติดตั้งแลว ตอง

ไดระดับเรยีบแนบสนิทเปนแนวเรียบรอย ผูรบัจาง จะตองมีการประสานงานเพื่อกาหนดตำแหนง และพิจารณาสวนตางๆ 

ที่เกี่ยวของในการติดตั้ง และตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการทุกแหงใหสมบูรณเรียบรอย ถามี ขอบกพรองใดๆ ใหมีการ

แกไขใหถูกตองกอนจะมีการติดตั้ง 

4.9.1. ติดตั้งหลังคาดวยระบบ Boltless System คลิปล็อค โดยยึดติดกับโครงสรางไรสลักยึด 

4.9.2. ผนังติดตั้งดวยระบบสกรู (Bolt) ยึดที่ทองลอน (สำหรับผนัง) ลักษณะการยึดเปนแบบลอนเวนลอนในชวงแปกลาง 

และจะตองยึดทุกลอนในชวงแปปลายและแปเดี่ยว  

 

5. หลังคาโพลีคารบอเนต 

แผนโพลีคารบอเนตโปรงแสง หนา 10 มิลลิเมตร น้ำหนักเบา ไมแตกหักงาย ผิวของแผนเคลือบดวยสารปองกันรังสี UV สามารถ

ตัดแสง UV ไดไมนอยกวา 80% ทนความรอนไดในอุณหภูมิ 20-120 °C ทนแรงกระแทกสูง ดัดโคงงอได 150 เทา ของความ

หนาโดยไมตองใชความรอน ผลิตภัณฑของ GLOBAL, TWINLITE หรือเทียบเทา  

 

6. หลังคา Shingle Roof 

6.1. อุปกรณในการติดตั้งตามมาตรฐานบริษัทผูผลิตหลังคา Asphalt Shingle Roof 

6.1.1. แผนหลังคายางมะตอย (Asphalt Shingle) ตามรุนท่ีเลือกใชงาน 

6.1.2. แผน Starter รอบแนวชายคา 

6.1.3. ครอบสันหลังคา (Shadow Ridge & Hip) 

6.1.4. แผนไมอัดทนความชื้น หนา 10 มม. 

6.1.5. ฉากก้ันน้ำ รอบแนวชายคาและดานจิ๋ว  

6.1.6. กระดาษกันน้ำ ระบายความชื้น  

6.2. การติดตั้งใหติดตั้งตามมาตรฐานผูผลติ การสงตัวอยาง : ผูรับจางจะตองจัดหาตัวอยางที่จะใชแตละชนิด ซ่ึงแสดงถึงผิวและ

สี ขนาด 19x13 ซม.จำนวนไมนอยกวา 2 ตัวอยาง พรอมเอกสารประกอบ  

6.2.1. แคทตาล็อค  

6.2.2. รายละเอียดคณุสมบัติของวัสดุ (Technical data)  

6.2.3. หนังสือรับรอง คุณภาพการทดสอบมาตรฐานการกันไฟจากผูผลิต  

6.2.4. หากจัดซื้อวัสดุจากผูแทนหรือตัวแทนจําหนายในประเทศใหขอ หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากโรงงานใหกับผู

จัดจําหนายวัสดุในโครงการ และจัดสงใหคณะกรรมการตรวจการจาง อนุมัติวัสดุกอนดำเนินการ จึงจะสามารถ

นําไปใชงานติดตั้งได ตัวอยางดังกลาวใหรวมถึงอุปกรณประกอบการติดตั้ง เชน โครงเหล็ก, สกรู, ซิลิโคนยาแนว, 

ฉากยึดอลูมิเนียม พรอมเอกสารแสดงคุณสมบัติวัสดุ และแคทตาล็อคสินคา 
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หมวดที่ 26 

ประตู-หนาตางไม 

WOOD DOORS AND WINDOWS 

 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. งานวงกบไม 

1.1.1. ไมสำหรับทำวงกบจะตองเปนไมท่ีผานการอบแหงดีแลว มีขนาด และ ลักษณะตามท่ีกำหนดในแบบกอสราง 

1.1.2. ลักษณะของไมวงกบ ตองไมแตก ไมบิด ไมคดงอ ไมมีกระพี้ไม ไมมีรูหรือตาไม ไมมีรอยมอดกิน 

1.1.3. การจัดทำวงกบไม จะตองไส บังใบ เซาะรอง อยางประณีต เรียบรอย การประกอบวงกบ จะตองเขาไมโดยการเจาะ

เขาเดือย และเขามุมอยางประณีต ไดดิ่ง ไดฉาก หรือไดแนวตามที่กำหนด หามประกอบกันโดยวิธีตัดชนโดยเด็ดขาด ๆ 

1.1.4. บังใบของวงกบตัวลางของหนาตางท่ัวไปตองลึก 1.5 ซม. และวงกบประตูที่เปดสูภายนอกบังใบธรณีตองลึก 2 ซม. 

รองสำหรับติดตั้งกระจกขนาดกวาง 9 มม. 

1.1.5. วงกบประตูหรือธรณีประตูที่เปดสูภายนอก จะตองจัดทำบัวกันน้ำ สันกั้นน้ำ และสวนเอียงเพื่อใหน้ำไหลออก โดย

ย่ืนใหพนขอบผนัง และทำรองกันน้ำดานลาง เพื่อกันน้ำไหลยอนสูผนังและยาแนวดวยวัสดุกันซึม 

1.2. งานใบบานประตู-หนาตางไม 

1.2.1. ประตูไมอัด ตามท่ีระบุในแบบ 

ก.) สวนที่อยูภายในอาคารใหใชประตูไมอัดชนิดใชภายใน 

ข.) สวนที่ติดตอกับภายนอกอาคารและประตูหองนำ้-หองสวม ใหใช ประตูไมอัดชนิดใชภายนอก 

1.2.2. ใบบานตองมีขนาด และ ลักษณะ ตามที่กำหนดในแบบกอสราง ไมโกง ไมปด ไมงอ ไมมีรอยตำหนิ เชน รอยแตก รู 

หรือตาไม 

1.2.3. การปรับใบบาน ตองปรับใหพอดีกับบังใบของวงกบ หางกันไมเกิน 2 มม. เทากันตลอดท้ังแนว  

1.2.4. บานหนาตางคู บังใบเปนมุมฉาก เพื่อปองกันแสงลอด 

1.2.5. บานหนาตางเมื่อปรับเสร็จแลว กรอบคิ้วบานและกรอบโดยรอบของบาน จะตองไดดิ่งระดับ (เมื่อติดตั้งมุงลวดแลว

จะไดแนวกัน) 

1.2.6. อุปกรณบานจะตองติดตั้งใหได ดิ่ง ระดับ การเจาะรูกลอน รูจะตองพอดีกับกลอน และตองแตงผิวไมรูกลอนให

สวยงาม 

1.2.7. การใสบานพับของบาน จะตองยึดบานพับดวยน็อตเกลียวปลอย ขันดวยไขควงใหแนนหามใชคอนตอกโดยเด็ดขาด 

เพราะจะทำใหบานตก และบานหลุดออกได 

1.2.8. การเจาะไมเพ่ือใสอุปกรณบาน จะตองเจาะไมใหพอดีกับอุปกรณ เพ่ือความเรียบรอยสวยงาม 

1.2.9. การติดตั้งบานเลื่อน ตัวรางเลื่อนจะตองสั้นกวาวงกบ 10 ซม. เพื่อการซอมแซม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได (เปลี่ยน

ลอเลื่อนออกโดยไมตองรื้อชุดบานเลื่อนออกทั้งหมด) 

1.2.10. การตั้งกันชนบานเลื่อน จะตองใหพอดีกับบานท่ีจะชนวงกบ และพอดีกับมือจับ (ไมถูกบานหนีบมือ) 

1.2.11. ไมบังรางจะตองใสบานพับ 2 อันดานบนเพื่อการซอมบำรุง โดยเมื่อเปดไมบังรางแลวจะตองมองบานพับไมเห็น 

(บานพับฝงซอนอยูดานในของไมบังราง) 

1.2.12. บานเลื่อน ตัวบังคับบานดานลางจะตองเซาะรองบานโดยเหลือริมดานขางไวประมาณ 5 ซม. เพื่อปองกันบานหลุด

และความเรียบรอยและติดต้ังตัวกันแกวงท่ีพื้นหรือวงกบ เพื่อวงกบจะไดไมตองเซาะรองวงกบปองกันไมใหฝุนลงรอง

ได   

2. วัสดุ 

2.1. วงกบประตู-หนาตางไม ทั้งหมดใหใชไมแดง (นอกจากระบุไวเปนพิเศษในแบบ) การเขาไมจะตองใหถูกตองตามมาตรฐาน 

มอก. 504-2527 วงกบและบานกรอบไมสำหรับประตูและหนาตาง วงกบไมจะตองมีขนาดและรูปรางตามระบุในแบบ 

หากไมไดระบุใหใช 
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2.1.1. ขนาด 2” x 4” สำหรับบานที่ใชหองท่ัวไป 

2.1.2. ขนาด 2” x 5” สำหรับหองน้ำหรือผนังหอง (ที่ติดตั้งประตู) ดานหนึ่งบุกระเบื้องเคลือบที่มีความหนาไมเกิน 5 มม. 

2.1.3. ขนาด 2” x 6” สำหรับ 

ก.) ผนังดานหนึ่งบุหินออน, แกรนิต หรือกระเบื้องเคลือบที่มีความหนามากกวา 10 มม. 

ข.) ประตูที่ดานหนึ่งติดตั้งบานมุงลวดกรอบบานไม 

ค.) ประตู 2 บาน ที่ติดตั้งซอนกันในวงกบเดียวกัน 

ง.) ประตูบานเลื่อน เปนตน 

2.2. บานประตูไมอัดสำเร็จรูป ขนาดและความหนามาตรฐาน ใหใชประตูไมอัดที่ผลิตจากโรงงาน  ประตูทุกบานจะตองมีความ

หนา 35 มม. ประตูที่มีสวนใดสวนหนึ่งติดกับภายนอกอาคาร หรือบานหองน้ำใหใชประตูไมอัดชนิดใชภายนอก ไมอัดที่ใช

ประกอบประตูตองเปนไมอัดประเภทภายนอกชั้นคุณภาพ 1 ตามมาตรฐาน มอก. 178-2538 แผนไมอัด บานประตูไม

จริง จะตองประกอบข้ึนจากไมสักทอง และจะตองประกอบมาจากโรงงานใหเรียบรอย การบากและการเขาไม จะตองแนน

และสนิทแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 และมีขนาดตามระบุในแบบ 

2.3. บานประตูไมจริง จะตองประกอบขึ้นจากไมสักทอง และจะตองประกอบมาจากโรงงานใหเรียบรอย การบากและการเขา

ไม จะตองแนนและสนิทแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527  และมีขนาดตามระบุในแบบ 

2.3.1. กรณีประตูบานคูท่ีใชเปด-ปดทางเดียว ตรงขอบบานประตูทั้งสองสัมผัสกันใหทำบังใบบานประตู  

2.3.2. ถาเปด-ปดสองทางขอบบานประตูทั้งสองสัมผัสกันใหทำขอบบานเรียบ 

2.4. ประตูบานเกล็ดไม ใหใชไมสักคัดเกรดเอียงซอนจัดจำนวนเกล็ดและระยะซอนใหเหมาะสมกับขนาดความสูงของบาน สวน

ความหนาของเกล็ดที่ใชจะตองเหมาะสมกับขนาดความกวางของบาน 

2.5. บานมุงลวดในกรณีท่ีระบุใหติดมุงลวด 

2.5.1. มุงลวดอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนียม หรือในแบบระบุเปนอยางอื่น 

2.5.2. มุงลวดอลูมิเนียม กรอบบานไม หรือในแบบระบุเปนอยางอ่ืน การติดตั้งมุงลวดตองไดระดับและติดกันทั้ง 4 ดาน 

 

3. การดำเนินงาน 

3.1. ไมวงกบทุกตัวกอนนำไปติดตั้งใหทาดวยเชอรแลคขาว 1 ครั้ง เมื่อติดตั้งแลว จะตองไดดิ่ง ไดฉาก ถูกตองตามหลักวิชาชาง

ที่ดี และตรงตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 

3.2. การยึดไมวงกบกับสวนที่เปนคอนกรีต ใหติดตั้งโดยทำการฝงพุกไมเตรียมไวกอน แลวจึงติดตั้งวงกบเขากับพุกไมใน

ภายหลัง โดยยึดดวยตะปูเกลียว  

3.3. การติดตั้งวงกบไมกับสวนที่เปนผนังกออิฐหรือคอนกรีตบลอค จะตองเทเสาเอ็นและทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็กระหวางอิฐ

หรือคอนกรีตบลอคกับวงกบไมทุกแหง 

3.4. หามไมใหตอกตะปูดานหนาและดานในของวงกบทุกวงและจะตองรักษาผิวของไมวงกบ โดยการตีไมอัดชนิดบาง (หนา 3 

มม.) ปดผิวไม ตอกตะปูเข็มยึดเขากับวงกบ ที่หนาวงกบตัวขางและตัวลางของวงกบหนาตางและประตู 

3.5. การติดตั้งบานประตูไม จะตองใชชางฝมือดี ที่มีความชำนาญในการติดตั้ง มาดำเนินการดวยความประณีต เรียบรอย เมื่อ

ติดตั้งแลว จะตองไดดิ่ง ไดฉาก ไดระดับ ทั้งในแนวตั้งและในแนวนอน รวมทั้งจะตองมีความมั่นคง แข็งแรง สามารถ เปด-

ปด ไดโดยสะดวก 

3.6. ควรมีการตรวจสอบแนวดิ่ง – ฉาก กอนการฉาบปูนอีกครั้งหนึ่ง 
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หมวดที่ 27 

ประตู-หนาตางอลูมิเนียม 

ALUMINIUM DOORS AND WINDOWS 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. ประตูและหนาตางอลูมิเนียมที่ไดระบุไวในแบบกอสรางทั้งหมด ผูรับจางตองจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตั้ง  

Shop Drawing รวมถึงสวนตาง ๆ ที่เกี ่ยวของทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะตองแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (Installation) การยึด 

(Fixed) แสดงระบบ (Pressure Equalization) การกันน้ำไหลซึม (Watertight) และแสดงระยะตาง ๆ ตลอดจน

ความคลาดเคลื่อน (Tolerance) โดยละเอียดใหถูกตองตามมาตรฐาน มอก.744-2530 วงกบและกรอบบานโลหะ

สำหรับประตูและหนาตาง : หนาตางอะลูมิเนียม และ มอก.829-2531 วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและ

หนาตาง : ประตูอะลูมิเนียม เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความตองการของผูออกแบบ 

 

2. วัสดุ 

2.1. กรอบวงกบและสวนประกอบตาง ๆ ที่เปน Aluminum ใหใช Metal Finish เปน Fluorocarbon Coating หรือ Natural 

Anodize หรือสี Unitone (Ut-4) ความหนาของผิวชุบ Anodic Film จะตองไมต่ำกวา 35 Micron การเคลือบและการ

เตรียมผิวกอนเคลือบสีใหดำเนินการตามกรรมวิธีที่ไดกำหนด ในกำหนดมาตรฐานเลขที่ ASTM D1730-03 Standard 

Practices for Preparation of Aluminum and Aluminium-Alloy Surfaces for Painting และ ASTM B-449-93 

Standard Specification for Chromates on Aluminium ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให (Allowable Tolerance) +2 

Micron -2 Micron และระบบการชุบเปนลายลักษณอักษรจากโรงงานผูผลิต  

2.2. เนื้อของอลูมิเนียม (Aluminium Extrusion) ที่เปน Alloy ชนิด 6063-T5 หรือ 5OS-T5 ตองมีคุณสมบัติตาม ASTM 

Specification ดังตอไปนี้ 

2.2.1. Ultimate Tensile Strength 22,000 PSI 

2.2.2. Yield 21,000 PSI 

2.2.3. Shear 17,000 PSI 

2.2.4. Elastic Modulus 10,000,000 PSI 

2.3. ขนาดและความหนา หนาตัดอลูมิเนียมท่ีใชโดยท่ัวไปจะตองเหมาะสมกับลักษณะของตำแหนงที่จะใช โดยมีความหนาตาม

รายการคำนวณ แตไมต่ำกวาที่ระบุไวดังตอไปนี้ 

2.3.1. ชองแสง หรือกรอบติดตาย ความหนาไมต่ำกวา 2.0 มิลลิเมตร 

2.3.2. ประตู-หนาตางชนิดบานเลื่อน ความหนาไมต่ำกวา 1.5 มิลลิเมตร 

2.3.3. บานประตูสวิง ความหนาไมต่ำกวา 2.3 มิลลิเมตร ใชกรอบบานขนาดไมเล็กกวา 43 X 49 มิลลิเมตร 

2.3.4. อลูมิเนียมตัวประกอบตางๆ ความหนาไมต่ำกวา 1.0 มิลลิเมตร 

2.3.5. เกล็ดอลูมิเนียม ชนิดพับปลายกันน้ำฝน ความหนาไมต่ำกวา 1.5 มิลลิเมตร 

2.3.6. วงกบอลูมิเนียมสำหรับประตูภายในทั่วไป ถาไมไดระบุไวในแบบกอสรางเปนอยางอื่น ใหใชขนาดไมเล็กกวา 1-

3/4" X 4" 

2.3.7. หนาตางชนิดผลักกระทุง ความหนาไมต่ำกวา 2.0 มิลลิเมตร ขนาดของวงกบใหมีขนาดเทากับความหนาของผนัง 

หรือตามที่สถาปนิกกำหนดให 

2.3.8. Flashing อลูมิเนียมในสวนที่มองไมเห็น ความหนาไมนอยกวา 2.0 มิลลิเมตร 

2.3.9. Flashing อลูมิเนียมในสวนท่ีมองเห็น และ/หรือเปนแผนผิวของผนงัอาคาร ความหนาไมต่ำกวา 3.0 มิลลิเมตร 

2.3.10. กรอบบานมุงลวด หนาไมต่ำกวา 1.5 มิลลิเมตร ขนาดตองสามารถติดตั้งอุปกรณปด-เปดได 
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2.4. มุงลวด ใหใชมุงลวดไนลอน โดยจะตองมีจำนวนชองตาขายดานตามยาวของมวนไมต่ำกวา 16 ชองตอ 1 นิ้ว จำนวนชอง

ตาขายดานตามขวางของมวนไมต่ำกวา 18 ชองตอ 1 นิ้ว จัดชุดใหเหมาะสมกับขนาดของชองเปด 

 

3. การดำเนินงาน 

3.1. งานอลูมิเนียมทั้งหมด จะตองติดตั้งโดยชางผูชำนาญงานโดยเฉพาะ และใหเปนไปตามแบบขยายและรายละเอียดตางๆ 

ตาม Shop Drawings วงกบและกรอบบานของงานอลูมิเนียมจะตองไดดิ่งและฉากถูกตองตามหลักวิชาชางท่ีดี 

3.2. ตะปูเกลียวสำหรับยึดงานอลูมิเนียมติดกับปูน จะตองใชรวมกับพุกชนิดที่ทำดวยไนลอน ระยะท่ียึดจะ ตองไมเกินกวา 50 

เซนติเมตร การยึดจะตองมั่นคงแข็งแรง ตะปูเกลียวที่ใชทั้งหมดใหใชชนิดสแตนเลส 

3.3. รอยตอรอบ ๆ วงกบ ประตู-หนาตาง ท้ังภายในและภายนอก สวนที่แนบติดกับปูนคอนกรีตหรือวัสดุอ่ืนใด จะตองอุดดวย 

One Part Silicone Sealant และรองรับดวย Joint Backing ชนิด Polyethylene โดยจะตองทำความสะอาดรอยตอให

สะอาด ปราศจากคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกเสียกอน ในกรณีจำเปนจะตองใช Primer ชวยในการอุดยาแนว ผูรับจาง

จะตองปฏิบัติตามกรรมวิธีของผูผลิตวัสดุอุดยาแนวอยางเครงครัด โดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง แลวแตงแนวให

เรียบรอย ขนาดของรอยตอจะ ตองกวางไมนอยกวา 6 มม. แตไมเกิน 10 มม. 

3.4. การสัมผัสกันระหว างอลูมิเนียมกับโลหะอื ่น ๆ จะตองทาดวย Alkali-Resistant Bituminous Paints หรือ Zinc-

Chromate Primer หรือ Isolator Tape ตลอดบริเวณท่ีโลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียกอน 

3.5. ยางอัดกระจก ใหทำมาจากวัสดุ EPDM โดยใชขนาดท่ีเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 

3.6. Weather Strip ใหทำมาจากวัสดุประเภท Polypropylene มีความสูงของใบที่ใชตองมากกวาชองหางประมาณ 15% 

ตลอดแนว 

3.7. ประตู-หนาตางบานเลื่อน จะตองมีระบบปองกันมิใหบานหลุดไดอยางปลอดภัย ชองเปดประตู-หนาตางอลูมิเนียมจะตอง

เตรียมชองระบายน้ำออกไดอยางเพียงพอเมื่อน้ำฝนสาดเขาในชองเปด 

3.8. ภายหลังการติดตั้งประตู หนาตางอลูมิเนียม พรอมอุปกรณประกอบทั้งหมด จะตองไดรับการปรับใหอยูในลักษณะที่เปด-

ปด ไดสะดวกไมติดขัด 

3.9. วงกบและกรอบบานประตู-หนาตางอลูมิเนียม เมื่อติดตั้งแลวเสร็จ ผูรับจางจะตองติด Plastic Tape ปองกันผิวของวัสดุ

เอาไว เพ่ือใหปลอดภัยจากน้ำปูนหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจจะทำความเสียหายกับวงกบ และกรอบบาน หามใชน้ำมันเครื่อง หรือ

น้ำมันทาผิวอลูมิเนียม เพื่อปองกันน้ำปูนเปนอันขาด 

3.10. ผู รับจางจะตองทำความสะอาดผิวสวนที ่เปนอลูมิเนียมของบานประตู-หนาตาง ทั ้งดานนอกและดานในใหสะอาด 

ปราศจากคราบปูน สี หรือสิ่งอื่นใด เพื่อใหดูเรียบรอยไมกีดขวางการยาแนวของ Sealant และการทำงานของอุปกรณ

ประตู-หนาตาง ผูรบัจางจะตองไมใชเคร่ืองมือทำความสะอาดท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผิวของอลูมิเนียม 
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หมวดที่ 28 

อุปกรณประตู-หนาตาง 

DOOR AND WINDOW HARDWARE 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณประตู-หนาตาง ตามที่ไดระบุไวใน รายการชุดอุปกรณประตู-หนาตาง (Hardware Group) 

เพ่ือดำเนินการติดตั้ง ตามตารางรายการประตู-หนาตาง 

1.2. ผูรับจางจะตองเสนอตัวอยางและรายละเอียด เพื่อพิจารณาอนุมัติ กอนการติดตั้ง 

1.3. ผูรับจางจะตองพิจารณาตามหลักวิชาการ และความเหมาะสมของอุปกรณที่ระบุไว หากพบวาไมถูกตอง ใหผูรับจาง

นำเสนออุปกรณที่เหมาะสม เพื่อใหผูออกแบบพิจารณา 

 

2. วัสดุ 

2.1. นอกจากระบุไวเปนอยางอื่นในแบบกอสรางและหมวดอื่น ๆ แลว ใหใชวัสดุที่มีคุณสมบัติและคุณภาพตามความมุงหมาย

ของผูออกแบบและตองไดรับอนุมัติจากผูออกแบบกอนการติดตั้ง 

2.2. บานพับ (Hinge) 

2.2.1. บานพับประตูบานเปดเหล็กทั่วไปตองเปนชนิด Ball Bearing (ชนิดมีลูกปน) ขนาด 4 1/2” X 4 1/2” จำนวน 3 

ตัว ตอบานประตู ตองไดมาตรฐานผูผลิต 

2.2.2. บานพับประตูเปดไมอัดทั่วไป ชนิด 4 แหวน ขนาด 4” X 3” จำนวน 3 ตัวตอบานประตู ตองไดมาตรฐาน

อุตสาหกรรม มอก. 759-2531 บานพับสำหรับประตูและหนาตาง : บานพับสองปก หรือมาตรฐานที่ใชอางอิงตาม

หมวด 1 ข. 

2.2.3. บานพับปรับมุม สำหรับหนาตางบานเปดหรือบานกระทุง ตองไดมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก 862-2532 บานพับ

สำหรับหนาตาง : บานพับปรับมุมชนดิฝด หรือมาตรฐานท่ีใชอางอิงตามหมวด 1ข. 

2.3. กุญแจลูกบิด (Lock Set) 

2.3.1. Lock And Door Knob ลูกบิดโดยทั่ว ๆ ไป ตองผานการทดสอบ มาตรฐาน ANSI A156.2-2003 Bored and 

Preassembled Locks and Latches  

2.3.2. ไสกุญแจตองมีจำนวนไมต่ำกวา 6 Pin Cylinders ทำจาก Solid Brass 

2.3.3. ลูกกุญแจตองทำจาก Nickel Silver 

2.3.4. ประตูบานเปดทั่วไปใหใชลูกบิด Heavy Duty ผิว Satin Finish 

2.4. กุญแจติดตาย (Deadbolt Set) 

2.4.1. ตองเปนชนิด 1” (25 Mm) Throw, ประกอบดวย Concealed Hardened Steel Roller สามารถปองกันการตัด 

และเลื่อย Bolt 

2.4.2. ไสกุญแจตองมีจำนวนไมต่ำกวา 6 Pin Cylenders ทำจาก Solid Brass 

2.4.3. ไดมาตรฐาน ANSI A156.5-2001 Auxiliary Locks Grade 2 และ Grade 3 

2.5. อุปกรณกันกระแทกประตูและผนัง (Door And Wall Bumper) 

2.5.1. ประตูบานเปดทุกบานใหติดตั้งท่ีกันกระแทก (Door Bumper) ทำดวยยางกันกระแทกและกรอบ Stainless Steel 

2.5.2. ประตูบานเปดสำหรับหองสวมในหองน้ำรวม (Public Rest Room) ใหติดตั้งที่กันกระแทกชนิดมีขอแขวน ทำจาก 

Stainless Steel ยางกันกระแทกทำจากยางชนิดแข็ง 

2.6. กลอน (Bolt) 

2.6.1. กลอนที่ใชติดประตูบานเปดคู ใหใชกลอน Stainless Steel ขนาด 6” ฝงเรียบในบานประตูทั้งบนและลาง เฉพาะ

ดานที่ไมติดกุญแจลูกบิด 

2.6.2. กลอนที่ใชติดหนาตาง ใหใชกลอน Stainless Steel บน ขนาด 6” และกลอนลางขนาด 4” 
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2.7. แถบกันฝนและธรณีประตู (Weather Strip And Threshold) 

2.7.1. สำหรับประตูภายนอก ใหติดตั้งแถบกันฝนและธรณีประตู 

2.8. มือจับและแปนผลัก (Handel And Push Plate) 

2.8.1. มือจับหนาตางหรือบานประตูที่ไมไดติดกุญแจ ลูกบิดใหติดมือจับเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 4” บานละ 1 ชุด 

2.8.2. ประตูที่เปด 2 ทาง (2-Way Swing) ใหติดตั้งแปนผลัก Stainless ขนาด 0.10 X 0.30 ซม. 

2.8.3. มือจับฝงในบานผิว Stainless สำหรับบานเลื่อน และบานเฟยม 

2.8.4. มือจับบานกระทุง 

ก.) มือจับผิว Stainless สำหรับบานไม 

ข.) มือจับเหล็กสำหรับหนาตางเหล็กตามมาตรฐานผูผลิต 

ค.) มือจับสำหรับบานอลูมิเนียม (Fastener) สีเหมือนกับกรอบบานอลูมิเนียม 

2.9. อุปกรณรางเลื่อน (Sliding Door Equipment) 

2.9.1. รางเลื่อน สำหรับบานเลื่อนและบานเฟยมไม  

2.9.2. รางเลื่อน สำหรับบานเลื่อนขนาดใหญ  จะตองมี Guide Rail ดวย 

2.10. อุปกรณบานเกล็ดปรับมุม (Adjustable Louver) 

2.10.1. ใหใชอุปกรณบานเกล็ดปรับมุม ขนาด 4” แบบมือหมุนของสามศร หรือ คูณภาพเทียบเทา 

2.11. ขอรับ-ขอสับ (Hook Set) 

2.11.1. ขอรับ-ขอสับ สำหรับบานหนาตางท่ีติดบานพับธรรมดา ใหติดขอรับ-ขอสับเหล็กชุบโครเมียม 

2.12. อุปกรณประสานปดประตูกอน-หลัง (Co-Coordinator) 

2.12.1. สำหรับประตูบานเปดคู ที่มีบังใบและติดตั้ง Door Closer ใหใชอุปกรณประสาน ปดประตูของ 

2.13. ลูกกุญแจ (Keys) 

2.13.1. ใหผูรับจางจัดทำระบบกุญแจ Grand Master Key, Master Key, Sub Master Key เสนอใหกับผูออกแบบกอน

การติดตั้ง 

2.13.2. ลูกกุญแจตองทำจากวัสดุ Nickel Silver 

2.13.3. กุญแจและลูกบิดประตูแตละชั้น ใหจัดทำลูกกุญแจ “Sub Master Key” สำหรับลูกบิดแตละชั้น จำนวนช้ัน 5 ดอก 

2.13.4. กุญแจและลูกบิดประตูทุกบานใหจัดทำลูกกุญแจเฉพาะแตละลูกบิด จำนวนลูกบิดละ 2 ดอก 

 

3. การดำเนินงาน 

3.1. ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุที่จะใชแตละชนิด ไมนอยกวา 2 ตัวอยาง เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความตองการของ 

ผูออกแบบ กอนที่จะนำไปติดตั้ง เชน  

3.1.1. ตัวอยางของ Hardware ที่จะใชในงานกอสรางแสดงถึง ขนาด ลวดลาย สี และ Finishing 

3.1.2. รายละเอียดประกอบตวัอยางของ Hardware แสดงถึง ระบบกุญแจ (Key System), Function และ Specification 

แสดงถึงคุณสมบัติและขอแนะนำในการติดต้ังจากบริษัทผูผลิต 

3.1.3. ผูรับจางตองสงรายละเอียดแสดงระยะ ตำแหนง การติดตั้งของ Hardware ใหผูออกแบบไดรับรูและอนุมัติกอนการ

ติดตั้ง Hardware 

3.2. ผูรับจางตองจัดหาชางฝมือท่ีดีมีความชำนาญในการติดตั้ง ทกุสวนท่ีติดต้ังแลวจะตองไดระดับในแนวตั้ง และแนวนอน ดวย

ความประณีตเรียบรอยถูกตองตามหลักวิชาชางท่ีดี 

3.3. ผูรับจางตองมีการประสานงานรวมกับผูรับเหมาหลัก เพื่อกำหนดตำแหนงตาง ๆ ที่เกี ่ยวของในการติดตั้ง Hardware 

รวมถึงงานประตู-หนาตาง ที่จะมีการติดตั้งใหสมบูรณเรียบรอย ถามีขอบกพรองใด ๆ ใหแกไขถูกตองกอนจะมีการติดตั้ง 

3.4. Hardware ที่ติดตั้งแลวตองมีความมั่นคงแข็งแรง มีอายุการใชยาวนาน เปด-ปดไดสะดวก เมื่อเปดปดจะตองมีอุปกรณ

รองรับมิใหเกิดความเสียหายกับประตู-หนาตางหรือผนัง และสิ่งเกี่ยวของตาง ๆ 
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3.5. ตะปูควง หรือตะปูเกลียว ทุกตัวที่ขันติดกับไม วัสดุที่เปนโลหะ ผนัง คสล. กำแพงกออิฐฉาบปูน จะตองใชรวมกับพุก

พลาสติกที่แข็งแรง ทำดวย Nylon หรือเทียบเทา และใชถูกตองตามหลักวิชาชางที่ดี การยึดทุกจุดตองมั่นคงแข็งแรง

ประณีตเรียบรอย ตะปูควงหรอืตะปูเกลียวที่แสดงหัวใหใชแบบหัวฝงเรียบ (Phillips Head) ทั้งหมด 

3.6. จะตองเตรียมกุญแจ Master Key, Grand Master Key, Locks และ Cylinders ตองไดรับความเห็นชอบจากผูออกแบบ

และนายจาง หรือระบุเปนอยางอื่น 

3.7. จะตองมีกุญแจที่ใชระหวางการกอสราง (Construction Keying) เปนกุญแจชั่วคราวเทานั้น ใหยกเลิกกุญแจชั่วคราว

หลังจากโครงการไดเสร็จเรยีบรอยแลว และใหใชกุญแจจริง จำนวนกุญแจจริง ตองไดรับความเห็นชอบจากผูออกแบบและ

ผูวาจาง 

3.8. ผูรับจางตองทำความสะอาดทุกแหงที่เกี่ยวของหลังจากการติดตั้ง โดยปราศจากรอยขูดขีดหรือมีตำหนิตาง ๆ และตองไม

เปรอะเปอน กอนขออนุมัติการตรวจสอบจากผูออกแบบและสงมอบงาน 

3.9. ผูรับจางจะตองรับประกันคุณภาพคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง หลังจากการติดตั้งแลวตองแข็งแรงปราศจากตำหนิตาง ๆ 

หากเกิดตำหนิตาง ๆ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนใหใหมหรือซอมแซมแกไขใหอยู ในสภาพสมบูรณ ตามจุดประสงคของ

ผูออกแบบ โดยไมคิดมูลคาใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.10. ชุดอุปกรณประตู-หนาตาง 

3.11. ตารางการใชอุปกรณกับประตู-หนาตาง ใหใชตามท่ีระบุในแบบหากมิไดระบุใหใชตามขอ 2 
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หมวดที่ 29 

กระจก 

GLAZING 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. ใหใชกระจกที่ผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ FLOAT GLASS นอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืน 

1.2. กระจกที่ใชจะตองมีคุณภาพดี ผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผน ปราศจากริ้วรอยขีดขวน ไมหลอกตา หรือฝามัว   

1.3. กระจกที่ใชจะตองเปนกระจกใส กระจกตัดแสง หรืออื่นๆ ตามที่ระบุในแบบกอสราง และจะตองมีการแตงลบมุมให

เรียบรอย มีขนาด และความหนาตามที่ตองการ 

1.4. ความหนาของกระจก ใหใชความหนาของกระจกดังนี้ 

1.4.1. สำหรับหนาตางโดยทั่วไป                6 มม. 

1.4.2. สำหรับประตู                                 6 มม. 

1.4.3. สำหรับกระจกติดตาย                      6 มม. 

1.4.4. สำหรับกระจกติดตาย  

ที่มีขนาดกวางเกินกวา 1.50 ม. 8 มม. 

1.4.5. สำหรับกระจกบานเกล็ด                  5 มม. 

1.4.6. สำหรับกระจกประตูหรือหนาตางที่มีการเจียรขอบ 8 มม. 

1.4.7. สำหรับกระจกหลังคา SKY-LIGHT ตองใชกระจกนิรภัยชนิด 

อัดซอน 2 ชั้น (LAMINATED GLASS) ความหนาไมนอยกวา 8 มม. 

1.5. รายการอางอิง 

1.5.1. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่  880-2547 กระจกโฟลตใส 

1.5.2. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่  965-2537 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร 

1.5.3. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่  1222-2539 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น 

1.5.4. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่  1345-2539 กระจกแผนสีตัดแสง 

 

2. การดำเนินงาน 

2.1. การบรรจุกระจกเขากรอบทั่วไป ผูรับจางจะตองระมัดระวังในการใชวัสดุอุดยาแนว ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความสกปรก เลอะ

เทอะ หรือความเสียหายกับกระจก หรือกรอบบานในภายหลัง 

2.2. การลางหรือทำความสะอาดเนื่องจากวัสดุอุดยาแนวนี้ ผูรับจางจะตองใชทินเนอร หรือน้ำยาอื่น ๆ ที่ผูผลิตไดแนะนำไว

เทานั้น หามมิใหผสมน้ำยาใด ๆ อันจะทำใหความเขมขนของวัสดุอุดยาแนวลดนอยลง โดยมิไดรับความเห็นชอบจาก

สถาปนิก  

2.3. หามมิใหบรรจุกระจกเขากรอบในขณะที่สียังไมแหง  

2.4. ผิวของกรอบบานและกระจก กอนใชวัสดุยาแนวตองทำความสะอาดใหปราศจากความชื้น ไขมันและฝุนละออง หลังจาก

ยาแนวจะตองตกแตงวัสดุยาแนวสวนที่เกินใหเรียบรอย กอนที่วัสดุยาแนวนั้นจะแข็งตัว 

2.5. กระจกทั้งหมดจะตองสะอาด และปราศจากรอยขีดขวน แตกราว หรือความคลาดเคลื่อนใด ๆ ในเวลาสงมอบงาน 
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หมวดที่ 30 

งานกระเบื้อง 

Tiling Work 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการติดตั้ง และขอมูล

อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับสินคาของตนตามที่ผูควบคุมงานตองการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

1.2. ผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.2.1. แปลน และรูปดานของการปูกระเบ้ืองท้ังหมด ระบุรุนของกระเบื้องแตละรุนใหชัดเจน 

1.2.2. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ จุดจบ ตำแหนงของเสนแบงแนว หรือ เสนขอบคิ้ว PVC และ เศษของ

กระเบื้องทุกสวน 

1.2.3. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ำของพ้ืนแตละสวน 

1.2.4. แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวของหรือจำเปนตามที่ผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบที่เกี่ยวของ 

เชน สวิตช ปลั๊ก ทอระบายน้ำท่ีพื้น หรือ ชองซอมบำรุง ตาง ๆ เปนตน 

1.3. ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณอ่ืน ๆ ที่จำเปนในการบุ ปูกระเบื้อง ตามระบุในแบบรูปและรายการ รวมถึง

การทำความสะอาดปองกันมิใหสวนที่ทำการตกแตงแลวชำรุดเสียหาย 

 

2. วัสดุ 

2.1. วัสดุที่นำมาใช ตองเปนวัสดุใหมท่ีไดมาตรฐานของผูผลิต ปราศจากรอยราว หรือตำหนิใดๆ 

2.2. รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา สี และลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ 

2.3. ใหใชกระเบ้ืองชั้นคุณภาพท่ี 1 ขนาดใหเปนไปตามแบบ คุณสมบัติไมต่ำกวา มอก. 37-2529 กระเบ้ืองดินเผาปูพื้น เปน

กระเบื้องสำหรับปูพื้นทั้งหมด   

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. การเตรียมผิว 

3.1.1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปูกระเบื้องใหสะอาดปราศจากฝุนผงคราบไขมันและสกัดเศษปูนทรายที่เกาะอยูออกให

หมด ลางทำความสะอาดดวยน้ำ 

3.1.2. เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้น เพื่อปรับระดับใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว ไดความลาดเอียงตามขอกำหนดที่ระบุไวใน

งานฉาบปูน ขูดขีดผิวใหเปนรอยหยาบตลอดพ้ืนท่ีขณะที่ผิวปูนทรายยังหมาด ๆ อยู 

3.1.3. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแลว 24 ช่ัวโมง ใหทำการบมตลอด 3 วัน แลวจึงเริ่มดำเนินการปูกระเบื้อง 

3.1.4. การเตรียมแผนกระเบื้อง ใหนำไปแชน้ำ กอนนำมาใช 

3.1.5. กอนปูกระเบื้อง ใหราดน้ำทำความสะอาดพ้ืนใหเรียบรอย และใชกาวซีเมนตในการยึดติดกระเบื้อง ดวยการโบกให

ทั่วพื ้น หรือผนัง แลวจึงปูกระเบื้อง โดยใหถือปฏิบัติตามที่ระบุในรายละเอียดผลิตภัณฑ และดำเนินการตาม

มาตรฐานผูผลิตโดยเครงครัด 

3.2. การปูกระเบื้อง 

3.2.1. ทำการหาแนวกระเบื้อง กำหนดจำนวนแผน และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน แนวกระเบื้องทั่วไป

ใหหางกันประมาณ 2 มิลลิเมตร หรือตามที่ระบุไวในแบบ 

3.2.2. ทำความสะอาดผิวปูนทรายรองพ้ืนใหสะอาด ปราศจากคราบไขมัน และเศษปูนทรายหรือสิ่งสกปรกอื่นใด แลวพรม

น้ำใหเปยกโดยทั่วกันเริ่มปูกระเบื้องตามแนวที่แบงไว โดยใชกาวซีเมนตเปนตัวยึด  

3.2.3. จัดแตงแนวใหตรงกันทุกดานทั้งพ้ืนและผนัง การเขามุมกระเบ้ืองตองใชวิธีเจียรขอบ 45 องศาประกบเขามุมเวนแต

จะระบุไวเปนอยางอ่ืน 
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3.2.4. กดเคาะแผนกระเบื้องใหแนนไมเปนโพรง ในกรณีที่เปนโพรงจะตองรื้อออกและทำการบุใหม 

3.2.5. ขอบมุมกระเบื้องโดยท่ัวไป ใหใชเสน PVC สำเร็จรูปติดต้ังตามลักษณะของแตละมุมสวนสีเปนไปตามท่ีระบุ 

3.2.6. ไมอนุญาตใหปูกระเบื้องทับขอบวงกบใด ๆ ทุกกรณี 

3.2.7. หลังจากปูกระเบ้ืองแลวเสร็จ ทิ้งใหกระเบื้องแหงแข็งตัวโดยไมถูกกระทบกระเทือนเปนระยะเวลา อยางนอย 2 วัน 

ยาแนวรอยตอดวยกาวซีเมนตสำหรับยาแนวโดยเฉพาะ โดยใชสีตามท่ีสถาปนิกกำหนดให 

3.2.8. ผิวกระเบื้องท้ังหมดเมื่อปูเสร็จเรียบรอยแลวจะตองไดดิ่ง ไดแนว ไดระดับ เรียบสม่ำเสมอ ความไมเรียบรอยใดๆ ที่

เกิดขึ้นตามความเห็นของสถาปนิก ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขโดยเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งหมด 

3.2.9. ทิ้งไวจนปูนยาแนวแหงหมาดๆ จึงเริ่มเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำปูนท่ีตดิอยูบนแผนกระเบ้ืองออกใหเรียบรอย 

3.2.10. ทำความสะอาดผิวกระเบ้ือง แลวลง Wax ขัดใหท่ัวอยางนอย 1 ครั้ง 

3.2.11. กระเบื้องดินเผาที่ไมไดเคลือบผิว หลังจากปูเสร็จแลว จะตองเคลือบผิวดวยน้ำยาเคลือบใสประเภท PENETRATION 

SEALER ใหทั่วพื้นอยางนอย 2 เที่ยว 
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หมวดที่ 31 

ระบบโครงคราวโลหะ 

Metal Stud Framing System 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายพรอมจัดหาวัสดุ แรงงานที่ชำนาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณที่จำเปนในการทำระบบ

โครงเคราโลหะของสวนตาง ๆ ของอาคาร สวนประกอบ หรือ โครงสรางตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2. ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการติดตั้ง และขอมูล

อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

1.3. ผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.3.1. แบบแปลน หรือรูปดานของผนัง หรือฝาเพดาน แสดงตำแหนงของโครงเคราทุกจุด 

1.3.2. แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ จุดจบ การชนมมุผนงัของระบบโครงเคราโลหะ 

1.3.3. แบบรายละเอียดการยึดยัน หอยแขวนกับโครงสรางอาคาร หรือผนังสวนตาง ๆ 

1.3.4. แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวของหรือจำเปนตามที่ผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบที่เกี่ยวของ 

เชน สวิตช ปลั๊ก ทอระบายน้ำท่ีพื้น หรือ ชองซอมบำรุง ตางๆเปนตน 

1.4. ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบกอสรางงานระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานฝาเพดาน 

เพื่อเตรียมโครงสรางสำหรับยึดดวงโคม หัวจายระบบปรับอากาศ และประสานงานกับงานสวนอื่น ๆ ใหทำงานไปดวย

ความเรียบรอย 

1.5. ในกรณีที่จำเปนตองเตรียมชองสำหรับเปดฝาเพดาน หรือผนัง สำหรับซอมแซมสวนตาง ๆ ของอาคารในภายหลัง ให

แข็งแรงและเรียบรอย ตามที่กำหนดในแบบกอสราง หรือตามความเหมาะสม 

1.6. ความสูงของฝาเพดานใหถือตามระบุในแบบแตอาจเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอยตามคำแนะนำของผูควบคุมงาน 

     

2. วัสดุ 

2.1. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี ใหใชชนิดเหล็กชุบสังกะสี ความหนาแผนเหล็กท่ีใชทำโครงคราวไมต่ำกวา 0.50 มม. ขนาดของ

โครงคราวรูปตัวซีสำหรับฝาเพดานไมต่ำกวา 16 x 38 มม.  

2.2. โครงเคราโลหะ T-BAR ในสวนที่ระบุใหใชเคราฝาแบบ T-BAR ใหใชวัสดุทำดวยเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี สันโครงหลักสูง

ไมนอยกวา 38 มม. 

 

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. การติดตั้งโครงคราว 

3.1.1. ยึดฉากริมฉาบเรียบกับผนงัโดยรอบ ใหไดระดับที่ตองการ 

3.1.2. ยึดฉากเหล็กเขากับโครงสรางอาคารใหไดแนว โดยวางระยะหางกัน 1.20 x 1.20 ม. ดวยพุกเหล็ก Ø 6 มม. โครง

เคราโลหะสำหรับฝาเพดานแบบฉาบรอยตอ หากในแบบรูปไมไดระบุใหติดตั้ง โครงเคราโลหะขนาดตาราง 0.40 x 

1.00 ม. โดยตลอด 

3.1.3. ยึดปลายดานหนึ่งของลวดเขากับฉากเหล็ก 

3.1.4. สอดปลายอีกดานหนึ่งของลวดเขากับสปริงปรับระดับและชุดหิ้วโครง ปรับระดับดวยสปริงปรับระดับ หามยึดลวด

กับสวนที่ไมใชโครงสราง เชน ทอน้ำ หรือ SUPPORT ของทอแอร เปนตน 

3.1.5. ติดต้ังโครงคราวบนเขากับชุดห้ิวโครง ทุกระยะ 1.20 ม. 

3.1.6. ติดตั้งโครงคราวลางเขากับโครงคราวบนดวยตัวล็อคโครง โดยวางแนวใหไดฉากกับโครงคราวบน วางโครงคราวลาง

ทุกระยะ 0.40 ม. วัดจากศูนยกลางถึงศูนยกลางคราว 
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3.1.7. รอยตอของเคราจะตองสนิทและเรียบรอย รอยตอของกระเบื้องกับผนังหรือเสา หรือตรงสวนที่เปลี่ยนระดับให

ปฏิบัติตามแบบขยายแบบกอสรางหากไมระบุจะตองทำแบบขยายใหผูควบคุมงานอนุมัติกอน 

3.1.8. ปรับระดับโครงคราวทั้งระบบอยางละเอียดที่สปริงปรับระดับ 

 

3.2. การติดตั้งแผน 

3.2.1. ติดตั้งแผนยิปซั่มบอรด ชนิดขอบลาดเขากับโครงคราวลาง ยึดแผนดวยสกรูเกลียวปลอยระยะไมเกิน 25 ซม.  

3.2.2. ขันสงหัวตะปูเกลียวใหจมลงในแผนเล็กนอย บริเวณดานหัวและทายของแผนใหยิงดวยสกรูหาง 15 ซม.  

3.2.3. รอยตอบริเวณเขามุมของแผนยิบซั่มบอรด เชน มุมฝาลดระดับ มุมผนงั และจุดหักมุมรอยตออ่ืนๆ จะตองเสริมเหลก็

ฉากชุบสังกะสีทุกมุมตลอดความยาวกอนการฉาบปดทับ  

3.2.4. เมื่อติดตั้งแผนเสร็จเรียบรอยแลว จึงดำเนินการฉาบอุดหัวสกรู และติดเทปฉาบแนวรอยตอแผนใหเรียบรอยตาม

คำแนะนำของผูผลิต โดยเฉพาะบรเิวณฝาบรรจบกับผนังจะตองติดเทปแลวจึงฉาบรอยตอใหเรียบรอยเชนกัน  

3.2.5. ตรวจสอบความเรียบของฝาเพดานโดยใชไมบรรทัดยาว 2.00 ม. ทาบที่กึ่งกลางแนว วัดที่ปลายไมบรรทัดกับผิว

แผนฝาจะตองไมเกิน 5 มม. ทุกแนว  

3.2.6. ในสวนที่กำหนดใหทาสี ใหดำเนินงานตามรายละเอียดที่กำหนดไวในหมวดงานสี 12006 โดยเครงครัด 

3.2.7. ฝาที่ติดตั้งแลว จะตองไดฉากในแนวตั้ง และไดระดับในแนวนอน และจะตองทำความสะอาดใหเรียบรอย 
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หมวดที่ 32 

งานฉาบปูน 

CEMENT PLASTER 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายพรอมจัดหาวัสดุ แรงงานที่ชำนาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณที่จำเปนในการฉาบปูน

ของสวนตาง ๆ ของอาคาร สวนประกอบ หรือ โครงสรางตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2. ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการติดตั้ง และขอมูล

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

1.3. ผูรับจางจะตองจัดเตรียมแบบ (SHOP DRAWING) หรือแผงตัวอยาง (MOCK UP PANEL) เพื่อตรวจสอบกอนการอนุมัติ

เห็นชอบโดยผูควบคุมงาน โดยปูนฉาบท่ีระบุไวเปนการฉาบปูนเรียบจะตองมีพื้นผิวท่ีเรียบสมำ่เสมอไมเกิดรพูรุน หรือมีเม็ด

ทรายที่มีขนาดใหญกวาที่กำหนดปรากฎขึ้นมามากเกินไป  พื้นผิวที่ฉาบปูนเรียบรอยแลวจะตองไดระนาบมีความเรียบ

สม่ำเสมอไมเกิดคลื่น (WAVING) และตองยึดเกาะติดแนนกับพื้นผิวที่ฉาบเมื่อเคาะตรวจสอบแลว ไมมีเสียงดังที่แสดงถึง

การไมยึดเกาะของปูนฉาบกับผนังท่ีรองรับ 

1.4. ผูรับจางจะตองดำเนินงานผิวฉาบปูนผนังตามลักษณะการฉาบปูน ตามที่กำหนดไวโดยเครงครัด ท้ังการเตรียมพ้ืนผิว การ

ฉาบปูน รวมถึงการบมปูนฉาบ และทิ้งไวจนปูนฉาบแหง แข็งตัวดีแลว จึงทำความสะอาด ปดกวาดเศษปูนที่ติดอยูออก 

แลวทาสีตาม หมวดงานทาสี 

1.5. ผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.5.1. ตำแหนงของงานฉาบปูนแสดงสวนท่ีเก่ียวของ อาทิ แนวเสา คาน หนาตางประตู หรือแนวทอท่ีฝงอยูภายในผนงัฉาบ 

1.5.2. ตำแหนงติดตั้งตะแกรงกันแตก 

1.5.3. ระยะรอง หรือแนวชักรองกันการแตกราวทั้งหมดในการฉาบนั้น ๆ 

1.5.4. แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวของหรือจำเปนตามที่ผูควบคุมงานตองการ 

     

2. วัสดุ 

นอกจากระบุไวเปนอยางอ่ืนในแบบกอสราง ใหใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1. ปูนซเีมนต 

ใชปูนซีเมนตปอรตแลนดคุณภาพเทียบเทามาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย มอก. 80-2517 ปูนซีเมนตผสม 

2.2. ปูนขาว/น้ำยาผสมปูนฉาบ 

2.2.1. ใชปูนขาวหินที่เผาสุกดีแลว ตองเปนปูนใหมไมรวมตัวจับกันเปนกอนแข็ง  

2.2.2. น้ำยาผสมปูนฉาบ ตองมีคุณภาพการยึดเกาะแนน ลดการแตกราวชวยกระจายกักฟองอากาศ และไมมีสวนผสมของ 

CHLORIDE ไม ก ัดม ือ คุณภาพเทียบเทามาตรฐาน BS 4887 Mortar admixtures. Specification for air-

entraining (plasticizing) admixtures 
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2.3. ทราย  

ทรายน้ำจืด สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทำใหเสียความแข็งแรง มีขนาดคละกันดังนี้ 

 

เบอรตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ เปอรเซ็นตสะสมผานโดยน้ำหนัก 

8 100 

16 60-90 

30 35-70 

50 10-30 

100 0-15 

 

2.4. น้ำ 

น้ำที่ใชผสมปูนฉาบ ตองเปนน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแรธาตุ กรด ดาง และสารอินทรียตาง ๆ ในปริมาณ

ที่จะทำใหปูนกอเสียความแข็งแรง  การใชน้ำยาผสมปูนฉาบตองทำตามกรรมวิธีของบริษัทผูผลิตโดยเครงครัด 

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. การเตรียมผิวที่รับปูนฉาบ 

ผิวที่จะรับปูนฉาบตองเสร็จแลวไมนอยกวา 3 วัน และตองสะอาด ปราศจากฝุนละออง น้ำมัน เศษ ปูน หรือสิ่งใด ๆ ท่ีจะ

ทำใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางผิวที่จะรับปูนฉาบเสียไป ผิวคอนกรีตบางสวนซึ่งเรียบเกินไป เนื่องจากไมแบบเรียบตองทำให

ขรุขระดวยการกะเทาะผิว ขัดผิว หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน กอนฉาบปูนตองตรวจดูแนว

ของผิวที่จะรับปูนฉาบวาตรงตามที่กำหนดไวหรือไม ถาปรากฎวาผิดแนวไปเกิน 2.5 ซม. ตองเสริมดวยตะแกรงลวดยึดติด

กับผิวดวยตะปูแลวแตงใหตรงแนวดวยปูนฉาบ 

3.2. การผสมปูนฉาบใหใชสวนผสมของปูนฉาบ ดังนี ้

ปูนซเีมนต 1 สวน 

ปูนขาว 1/4 สวน   

สำหรับปูนฉาบภายใน 1/10 สวน   

สำหรับปูนฉาบภายนอกหรือน้ำยาผสมปูนฉาบใหใชอัตราสวนตามที่ผูผลิตกำหนดไว (กรณีระบุใหใช) 

ทราย  3 สวน 

น้ำ   พอประมาณ 

3.3. การฉาบปูน 

การฉาบปูนโดยทั่วไป ใหฉาบ 2 ชั้น ชั้นแรกหนาประมาณ 1 ซม. ช้ันที่สองหนาประมาณ 1 1/2 ซม.  ผูรับเหมาอาจฉาบ

สามชั้นได การฉาบแตละครั้งอยาเติมน้ำซ้ำอีกในสวนผสมอันเดียวกันและควรกระทำภายใน 45 นาที หลังการผสม และ

หามนำปูนฉาบที่ผสมนานกวา 2 ชม. มาใชงาน 

กรรมวิธีในการฉาบสองชั้นใหปฏิบัติ ดังน้ี 

3.3.1. ฉาบชั้นแรก 

กอนการฉาบปูนตองพรมน้ำใหผิวที่จะรับปูนฉาบมีความชื้นสม่ำเสมอ แตไมถึงกับโชกเพื่อวาผนังเหลานั้นจะไดไม

แยงน้ำจากปูนฉาบ และตองรอใหน้ำที่ผิวระเหยออกหมดกอนแลวจึงฉาบปูนชั้นแรก การฉาบตองกดใหแนนเพื่อให

เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางผิวรับปูนฉาบและปูนฉาบมากที่สุด ผิวของปูนฉาบชั้นแรกตองทำใหหยาบและขรุขระ

เล็กนอย โดยการใชแปรงหรือไมกวาดไลผิวตามแนวนอนในระหวางที่ปูนฉาบยังไมแข็งตัว หลังจากฉาบแลวใหบม

โดยการพรมน้ำใหชื้นอยูตลอดเวลา 48 ชม. เสร็จแลวท้ิงไวใหแหงไมนอยกวา 5 วัน กอนที่จะลงมือฉาบชั้นที่สอง 

การฉาบครั้งแรกนี้ใหมีความหนาไมเกิน 10 มม. 
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3.3.2. ฉาบชั้นท่ีสอง 

กอนฉาบตองทำความสะอาดและพรมน้ำใหผิวของปูนฉาบช้ันแรกมีความชื้นสม่ำเสมอ แตไมถึงกับโชก เพื่อวาผนงั

เหลานั้นจะไดไมแยงน้ำจากปูนฉาบ หลังจากปูนฉาบชั้นสองเริ่มแข็งตัว ใหบมดวยการพรมหรือฉีดน้ำเปนฝอยเปน

ระยะ ๆ วันละประมาณ 4 - 5 ครั้ง  เพ่ือรักษาความชื้นไวไมนอยกวา  6 วัน และปองกันการแตกราว 

3.3.3. ขณะฉาบควรมีการปองกันแดด ลม ซึ่งทำใหน้ำระเหยเร็วเกินไป และควรมีการทำระดับไวเปนจุด ๆ ทั่วผนังเพื่อให

การฉาบงายและรวดเร็วขึ้น ระยะของปุมระดับควรหางกันไมเกิน 2 เมตร เมื่อฉาบเสร็จ ควรใชฟองน้ำชุบน้ำ และ

กวดผิวที่ที่หมาดสนิทแลวใหดูสวยงาม 

3.3.4. สำหรับการจับเหลี่ยม เสา คาน ใหใชปูนเค็มรองพื้นไวชั้นหนึ่งกอน อัตราสวนปูนทราย 1:3 การใชเซี้ยมสำเร็จรูป 

PVC สามารถกระทำไดโดยใหผูรับจางเสนอวัสดุและแสดงตำแหนงที่จะติดตั้งขออนุมัติจากผูควบคุมงานกอน 

3.3.5. การฉาบปูนบริเวณดังตอไปนี้ จะตองติดต้ังลวดตาขาย เพ่ือชวยในการยึดผิวปูนฉาบ 

ก.) แนวที่ผนังกออิฐชนกับโครงสราง อาทิ เสา หรือคาน 

ข.) ทุกมุมของขอบวงกบประตูและหนาตาง 

ค.) แนวทอที่มีขนาดใหญเทาหรือเกือบเทาความหนาของผนังกออิฐ 

3.4. การบมผิวปูนฉาบ 

การบมผิว จะตองบมภายหลังจากการฉาบปูนแตละชั้น ใหมีความชื้นอยู ตลอดเวลา ดวยการใชน้ำพนเปนละออง และ

พยายามหาทางปองกัน หลีกเลี่ยงไมใหถูกแสงแดดโดยตรง หรือมีลมพัดจัด  การบมผิวนี้ ใหผูรับจางถือเปนสิ่งสำคัญที่

จะตองใหการดแูลเปนพิเศษ 

3.5. รองกันแตก (CONTROL JOINTS) 

ใหทำ CONTROL JOINTS ในปูนฉาบตามตำแหนงท่ีระบุไวในแบบ แตหากไมมีระบุในแบบ ใหเซาะรองขนาดกวาง 1 ซม. 

ลึกถึงผิวที่รองรับปูนฉาบ 

3.6. การทำความสะอาด 

ผูรับจางตองทำความสะอาดทุกแหงที่เกี่ยวของหลังจากการติดตั้ง ดวยความประณีตสะอาด เรียบรอย ปราศจากคราบน้ำ

ปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปอนตาง ๆ กอนขออนุมัติตรวจสอบจากผูออกแบบและสงมอบงาน 

3.7. การซอมแซม 

ผิวปูนฉาบจะตองแนนตลอดผิว ที่ใดมีเสยีงเคาะดังโปรงหรอืมีรอยแตกราวจะตองทำการซอมแซม โดยสกัดออกเปนบริเวณ

รอบรอยราวหรือบริเวณดังโปรงนั้นไมนอยกวา 10 ซม. ทำความสะอาดรดน้ำพอประมาณแลวจึงฉาบซอมแซม  โดยผสม

น้ำยาประเภท BONDING AGENT เชน HIFLEX หรือที่เสนอและไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน ผิวของปูนฉาบใหมกับ

ปูนฉาบเกาจะตองเปนเนื้อเดียวกัน ในกรณีที่เกิดรอยแตกราวที่ผิวปูนฉาบแตไมแตกรอน ใหตัดรองใหลึกโดยใช FIBER 

แลวฉีดอุดดวย PAINTABLE SILICONE ของ GE หรือเทียบเทา ในกรณีที่มีการซอมแซมงานคอนกรีตเกี่ยวกับโครงสราง

โดยวิธีฉาบ ผูรับจางจะตองทำการซอมแซมสวนนั้นตามคำสั่งของผูควบคุมงานหรือวิศวกรผูออกแบบ ผูควบคุมงานหรือ

วิศวกรผูออกแบบจะเปนผูกำหนดกรรมวิธีตลอดจนการเลือกใชวัสดุ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบเสียคาใชจายในการ

ซอมแซมท้ังหมด 
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หมวดที่ 33 

งานพื้นไม 

Wood Flooring Work 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการติดตั้ง และขอมูล

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

1.2. ผูรับจางจะตองทำการวัดและตรวจสอบสถานที่จริงบริเวณท่ีจะติดตั้งพ้ืนไมกอน เพื่อความถูกตองของขนาดและระยะตาม

ความเปนจริง 

1.3. ผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.3.1. แปลน ของการปูไมทั้งหมด ลายหรือรอยตอของแผนไมเมื่อปูเสร็จแลวทั้งหมด ระบุสีของไมแตละสี หรือชนิดให

ชัดเจน 

1.3.2. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ จุดจบ และ/หรือ แนวบรรจบของวัสดุใกลเคียง, ตำแหนงของรอยตอ 

อุปกรณประกอบในการติดตั้ง   และ เศษของไมทุกสวน 

1.3.3. แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวของหรือจำเปนตามที่ผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบที่เกี่ยวของ 

เชน ชองซอมบำรุง ตาง ๆ เปนตน 

1.4. ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนในการบุ ปูพื้นไม ตามระบุในแบบรูปและรายการ รวมถึงการ

ทำความสะอาดปองกันมิใหสวนที่ทำการตกแตงแลวชำรุดเสียหาย 

1.5. ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางไมตามชนิด สี และลายท่ีกำหนด ติดบนไมอัดขนาด 1.00 x 1.00 ม. ซึ่งแสดงใหเห็นถึงชนดิ 

ลวดลาย และผิวสีของไมที่จะใช รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ ที่เกี ่ยวของรวมทั้งกาวติดไมและน้ำยาเคลือบผิวไมนอยกวา 2 

ตัวอยาง และสงใหผูผูควบคุมงานและออกแบบเพื่อขออนุมัติและตรวจสอบจากทางของผูออกแบบกอนจึงจะทำการสั่งซื้อ

และนำไปใชงานได ตัวอยางดังกลาวใหรวมถึงวัสดุประกอบอยางอื่นที่จำเปนตองใชดวย เชน ขอบคิ้ว หรือมุมตาง ๆ เปน

ตน  

 

2. วัสดุ 

2.1. วัสดุวัสดุท่ีนำมาใชงาน ตองเปนวัสดุใหมไดมาตรฐานของผูผลิต และตองไดรบัอนุมัตจิากผูออกแบบ ปราศจากรอยแตกราว 

หรือตำหนิใด ๆ  

2.2. รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ชนิด ความกวาง ความยาว ความหนา ลวดลาย สี ชนิด และลวดลายของไมปารเก ตามแบบที่

ระบุไวในแบบ 

2.3. หากไมมีระบุในแบบ งานพื้นไมสักทั้งหมด ใหใชไมสักทองเกรด AA   

2.4. ไมเน้ือแข็งท้ังหมด ใหใชไมคัดเกรด  โดยผานการอบ และผึ่งตามมาตรฐาน กอนนำมาใชงาน 

2.5. กาวที่จะใชในการติดไมตองเปนกาว LATEX ชนิดคุณภาพสูง หรือตามคำแนะนำของบริษัทผูผลิต ท้ังนี้ตองไดรับอนุมัติจาก

ผู ออกแบบกอนนำไปใชงาน มีความคงทนตอความชื้นมีคุณสมบัติในการติดยึดแนนแข็งแรงไมหลุดแยกออกจากกัน 

หลังจากการติดตั้ง ใหใชผลิตภัณฑของ 

2.6. บัวเชิงผนัง หากมิไดระบุใหใชไมชนิดเดียวกับไมปารเก หรือไมมะคา ขนาด 1” x 4” 

2.7. ไมคิ้วปดขอบปารเก ตองเปนชนิดเดียวกับไมพื้นปารเก ขนาดตามที่ผูออกแบบกำหนดให 

2.8. น้ำมันเคลือบแข็ง ใหใชประเภทโพลี่ยูรีเทนสำหรับใชงานภายใน 

2.9. สียอมพื้นไมและรกัษาเน้ือไม DECK STAIN ชนิดใส สำหรับใชงานภายนอก  

2.10. สียอมไม WOOD STAIN สำหรับใชงานภายในและภายนอก 

2.11. สีน้ำมัน สำหรับใชงานภายในและภายนอก ใหดูรายละเอียดในหมวดงานทาสี 

2.12. กาวโพลียูรีเทน สำหรับการปูพื้นไม  
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2.13. ขอกำหนดและรายละเอียดคุณสมบัติของไม ใหเปนไปตามขอกำหนดในหมวดงานไม 

2.14. แผน Closed-Cell Polyethylene Sheet ใหใชหนาไมต่ำกวา 3.0 มม.  

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. การเตรียมผิว 

3.1.1. ทำความสะอาดพื้นผิวใหสะอาดปราศจากฝุนผงคราบไขมัน และสกัดเศษปูนทรายที่เกาะอยูออกใหหมด ลางทำ

ความสะอาดดวยน้ำ 

3.1.2. เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้น เพื่อปรับระดับใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว และปาดผิวใหเรียบสนิท ไมมีคลื่นกอนการใช

กาว และถาเปนพ้ืนไมใหตรวจสอบความแข็งแรงและความเรียบของพื้น ถาไมหลุดหรืองอใหย้ำดวยตะปู และขัดให

เรียบ   

3.1.3. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้นแลว 24 ชั่วโมง ใหทำการบมตลอด 3 วัน ทิ้งไวใหแหงสนิทอยางนอย 15 

วัน และปราศจากความชื้น แลวจึงเริ่มดำเนินการปูไม 

3.1.4. การตรวจสอบความชื้นของพ้ืน โดยใชเครื่องมือวัดความชื้น หรือตรวจสอบโดยใชพลาสติกแผนบางๆ ชนิดใสคลุมบน

พื้นท่ีที่จะทำการติดตั้ง และติดเทปที่ขอบของพลาสติกกับพื้นที่เดิม โดยไมใหอากาศรั่วเขาออกได และปลอยทิ้งไวใน

ระยะพอสมควร ถาปรากฏวามีหยดน้ำเกาะอยูที่ใตแผนพลาสติกแสดงวาพื้นยังเปยกเกินไป ใหรอจนพื้นแหงสนิท

กอนท่ีจะทำการปูไม 

3.1.5. ปูดวยแผน Closed-Cell Polyethylene Sheet  เต็มตลอดพื้นที่ ที่จุดซอน ใหมีการซอนบริเวณขอบอยางนอย 

200 มม. รอยตอแผนปดดวย Closed-Cell Polyethylene Self-Adhesive ใหเรียบรอย ที่บริเวณขอบของผนัง

ใหพับแผนขึ้น ตามแนวขอบของผนังสูงประมาณ 50 มม.  ตลอดแนวและซอนใตคิ้วหรือผนังบัว 

3.1.6. กอนดำเนินการปูไม ผูรับจางจะตองจัดเรียงแผนไมที่จะปูในบริเวณนั้นๆ เพ่ือใหสถาปนิกและ     ผูควบคุมงาน  ได

พิจารณาคัดเลือกสีไมและลายไม กอนดำเนินการติดต้ัง แผนไมทุกแผนจะตองไสเรียบและเปนแนวตรงไมบิดงอ หรือ

โกง ไมมีตาไม 

 

4. การปูไม 

4.1. ทำการหาแนวการปู และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน หรือตามที่ระบุไวในแบบ 

4.2. ทำการหาแนวไม กำหนดจำนวนแผน และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน  

4.3. เศษของแผนไมจะตองเหลือใหเทา ๆ กันท้ัง 2 ดานของพ้ืน เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืน การเขามุมไมจะตองดำเนินการ

ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบกอสรางเวนแตในแบบไมไดระบุไว ใหใชวิธีตัดขอบ 45 องศา เขามุม ใหผูรับจางนำเสนอ 

SHOP DRAWING ใหสถาปนิกพิจารณาอนุมัติ กอนดำเนินการ 

4.4. พื้นไมปูเขาลิ้นชนชิด ใหใชวิธีวางตงไมเนื้อแข็งอบหรือทาน้ำยากันปลวก @ 500 มม. ยึดกับพื้นโครงสราง โดยปรับใหได

ระดับหลังตงเรียบเสมอกัน และเทปูนทรายปรับระดับ ทำผิว ขัดมันเสมอผิวตงไม แลวจึงดำเนินการปูพ้ืนไม โดยยึดกับตง

ที่วางไว ตงไมเนื้อแข็งท่ีใชจะตองเปนไมใหม หามใชไมที่เคยใชทำไมแบบโครงสราง โดยเด็ดขาด 

4.5. พื้นไมปูเวนรองใหใชวิธีวางตงไมเนื้อแข็งอบหรือทาน้ำยากันปลวก @ 500 มม. ยึดกับลูกปูนหรือฐานปูนที่หนุนลอยเหนือ

พื้นโครงสราง และเทปูนทรายปรับระดับเอียงลาดตามแบบ ทำผิวขัดมัน โดยใหไดระดับทองตงลอยเหนือผิวปูนทรายอยาง

นอย 50 มม.แลวจึงดำเนินการปูพ้ืนไมโดยยึดกับตงที่วางไว 

4.6. พื้นไมปารเก ใหใชวิธีเทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน แลวจึงดำเนินการปูพื้นไมดวยกาวโพลียูรีเทน 

4.7. พื้นไมสำเร็จรูป ใหใชวิธีเทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน หรือเทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมันและปูทับ ดวยไมอัด

ยางหนา 10 มม.ชนิดใชภายนอก แผนไมอัดที่ปูแตละแผนใหเวนระหวางแผนหาง 5 มม. และยึดแผนไมอัดกับพ้ืนผิวเดิม

ดวยตะปูเปนระยะ 60 ซม. ทั้งแนวตั้งและแนวนอนปรับระดับใหเรียบเสมอกัน ตามแตระบุในแบบ แลวจึงดำเนินการปู

พื้นไมดวยกาวโพลียูรีเทน หรือปูดวยระบบลิ้นลอค ตามมาตรฐานผูผลิต 
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4.8. ติดตั้งพื้นไมขนาดตามแบบ เขาลิ้นยึดติดกับคราวไมดวยตะปู ซอนหัวตะปูไวที่รางลิ้น แนวระหวางแผนทุกแผนจะตองอัด

ใหสนิทดวยแมแรงอัดพื้น รอยตอของแผนไมจะตองสลับกัน และมีคราวรองรับเสมอ บริเวณพื้นไมที่ชนผนังใหเวนรองไว

ประมาณ 8 มิลลิเมตร 

4.9. การปูแผนไมปารเกใหเริ่มตนปูจากผนังดานที่เรียบ โดยหันรองในแผนไมเขาหาผนัง และใหเวนระยะชองวางระหวางไมกับ

ผนังหอง ขนาดท่ีเหมาะสมโดยการใชลิ่มไม เพื่อเวนระยะและใหเริ่มแถวท่ีเหลือตอไป โดยแนวขอบของไมตองติดดวยกาว

ตลอดแนวในรองของไม และใหตอกไมปารเกใหเขาในแนวท่ีกำหนด โดยใชไมยาวประมาณ 600 มม. โดยการตอกเบา ๆ 

ถามีกาวถูกบีบออกมาบนผิวไมใหใชผาหมาด ๆ เช็ดออกทันที 

4.10. การปูแผนไมปารเก จะตองปูตามแนวที ่กำหนดไวในแบบกอสราง หรือตามอนุมัติใน SHOP DRAWING หรือตามที่

ผูออกแบบกำหนดให  ทั้งนี้การปูจะตองชิดสนิทกันและไดฉากขอบหรือรอยตอของไมจะตองเรียบสนิท มีชองวางไดไมเกิน 

1 มิลลิเมตร ยกเวนในกรณีที่ระบุเปนพื้นไมตีเวนรอง จะตองไดขนาดของรองตามที่ระบุในแบบ และมีขนาดเทากันโดย

ตลอด 

4.11. หากไมมีระบุเปนอยางอ่ืน การใชแผนไมบันไดจะตองเปนแผนเดียวตลอดไรรอยตอ ความหนาของลูกนอนไมต่ำกวา 2 นิ้ว 

และโคงมนบริเวณจมูกบันไดใหเรียบรอย ความหนาลูกตั ้งตามแบบ คุณสมบัติของไมและการติดตั ้งใหเปนไปตาม

ขอกำหนดในหมวดงานไม 

4.12. ราวบันไดไม ตองไสปรับแตงใหไดขนาดและรูปรางตามแบบกอสราง หากไมมีระบุเปนอยางอื่นไมที่ใชตองเปนไมสัก คัด

ลายไมใหสวยงามดูกลมกลืนกัน รอยตอจะตองแนนสนิท การยึดนอตหรือตะปูเกลียวทั้งหมดจะตองฝงในเนื้อไมและอุด

ซอนหัวใหเรียบรอย ขัดแตงใหเรียบแลวจึงทำการทาทับดวยน้ำมันเคลือบแข็ง ตามที่รายละเอียดที่ระบุในหมวดงานสี 

4.13. การติดตั้งบัวเชิงผนังโดยโดยทำการฝงพุกไม 2 ตัว หรือตามความเหมาะสมทุกระยะไมเกิน 500 มม.ใชกาวยางและตะปู

เกลียวซอนหัว มุมบัวเชิงผนังใหใชวิธีเขามุมปากประกบ 45 องศา หามใชวิธีตัดชนเปนอันขาด  

4.14. เม่ือติดต้ังเสรจ็แลวใหท้ิงไวโดย หามเหยียบย่ำอยางนอย 15 วัน จึงทำการขัดผิว 

4.15. ขัดผิวพื้นใหเรียบเสมอกันทั่วพื้นที่ดวยเครื่องขัด อุดรูรองที่ไมเรียบรอยตาง ๆ แลวจึงทาทับดวยน้ำมันเคลือบแข็งตาม

รายละเอียดในหมวดงานสี โดยใหทาครั้งแรกทันทีเม่ือทำการขัดพ้ืนและแตงเรียบ ทำความสะอาดดีแลว 

4.16. ผิวไมทั้งหมดเมื่อปูเสรจ็เรียบรอยแลวจะตองไดด่ิง ไดแนว ไดระดับ เรียบสม่ำเสมอ ไมเปนโพรง ความไมเรียบรอยใด ๆ ท่ี

เกิดขึ้นตามความเห็นของสถาปนิก ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขโดยเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งหมด 

 

5. การทำสพ้ืีนไม 

5.1. งานพ้ืนไมทำสีธรรมชาติ 

5.1.1. งานพ้ืนไมภายใน ใหทาเคลือบดวยน้ำยาเคลือบแข็งประเภท POLYURETHANE จำนวน 3 เที่ยว 

5.1.2. งานพ้ืนไมภายนอก ใหทาเคลือบดวย DECKING STAIN ชนิดใส จำนวน 3 เที่ยว 

5.2. งานพ้ืนไมยอมสี สำหรับงานพ้ืนไมภายในและภายนอก ใหทาดวยสียอมไม WOOD STAIN จำนวน 3 เที่ยว 

5.3. งานพ้ืนไมทาสีน้ำมัน สำหรับงานพ้ืนไมภายในและภายนอก ใหทาดวยสีรองพื้นประเภท ALUMINIUM WOOD PRIMER 1 

เที่ยว และทาทับหนาดวยสีน้ำมันประเภท ALKYD ENAMEL อยางนอย 2 เท่ียว ตามรายละเอียดท่ีระบุในหมวดทาสี การ

ทาสีงานพ้ืนไมและบัวเชิงผนังไม ใหดูรายละเอียดที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบในหมวดงานไม และในหมวด 

งานทาสี ประกอบการดำเนินงาน โดยใหถือปฏิบัติตามท่ีระบุในรายละเอียดผลิตภัณฑ และดำเนินการตามมาตรฐานผูผลิต

โดยเครงครัด 

 

6. การทำความสะอาด 

ผูรับจางจะตองทำความสะอาดทุกแหงหลังจากากรติดตั้งโดยการกวาดดูดฝุนหรือเช็ดดวยผาหมาด ๆ ผิวของวัสดุตองปราศจากรอย

ราว แตกบิ่น รอยขูดขีด หรือมีตำหนิ หลุดลอน และตองไมเปรอะเปอน กอนทำการขออนุมัติจากทางผูออกแบบและกอนสงมอบ

งาน 
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7. การปองกันแผนไม 

ผูรับจางจะตองไมใหมีน้ำหนักกดทับลงบนแผนมากเกินไป และที่กองเก็บในที่กอสราง จะตองมีหมอนไมรองแผน หรือวัสดุอื่นๆ ปก

คลุม โดยใหมีอากาศถายเทไดสะดวก หามมีการเดินผาน หรือบรรทุกน้ำหนักในขณะที่ปูเสร็จใหม ๆ และในขณะกอสรางบริเวณใด

ท่ีจำเปนจะตองมกีารสัญจร จะตองมีการปองกันผิวไมมิใหเปนรอย ในกรณีเกิดความไมเรียบรอยใด ๆ หรือผิวหนาไมเกิดริ้วรอยขูด

ขีดปรากฏใหเห็น หรือแผนไมไมเรียบ ไมสม่ำเสมอ ผูรับจางจะตองทำการขัดผิวเพื ่อแกไขตามกรรมวิธีการขัดผิวของแผนไมที่ผู

ควบคุมงานกำหนดให โดยเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง 
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หมวดที่ 34 

งานหิน 

Stone Work 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการติดตั้ง และขอมูล

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

1.2. ผูรับจางจะตองทำการวัดและตรวจสอบสถานที่จริงบริเวณที่จะติดตั้งแผนหินกอน เพื่อความถูกตองของขนาดและระยะ

ตามความเปนจริง 

1.3. ผูรับจางจะตองเปนผูคำนวณ  ออกแบบ   การใชขอยึดตาง ๆ  ความหนาแผนหินที่ใช ตำแหนงและจำนวนขอยึดสำหรับ

ยึดติดแผนหิน การบากแผน เจาะรูแผน และอ่ืน ๆ ที่จำเปนสำหรับการติดต้ังผนังหิน 

1.4. จางตองจัดทำ Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.4.1. แปลน ของการปูหินท้ังหมด ลายหรือรอยตอของแผนหินเมื่อปูเสร็จแลวทั้งหมด ระบุสีของหินแตละสีใหชัดเจ 

1.4.2. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ จุดจบ การทำ Flashing และ/หรือ แนวบรรจบของวัสดุใกลเคียง, 

ตำแหนงของรอยตอ อุปกรณประกอบในการติดตั้ง และเศษของหินทุกสวน 

1.4.3. แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวของหรือจำเปนตามที่ผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบที่เกี่ยวของ 

เชน ชองซอมบำรุง ตาง ๆ เปนตน 

1.5. ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณอ่ืน ๆ ที่จำเปนในการบุ ปูหิน ตามระบุในแบบรูปและรายการ รวมถึงการทำ

ความสะอาดปองกันมิใหสวนที่ทำการตกแตงแลวชำรุดเสียหาย 

1.6. ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางหินตามชนิด สี และลายท่ีกำหนด ขนาดเทากับวัสดุท่ีจะใชจริงไมนอยกวา 2 ตัวอยาง ไปใหผู

ควบคุมงานและผูออกแบบอนุมัติกอน จึงจะทำการสั่งซื้อได ตัวอยางดังกลาวใหรวมถึงวัสดุประกอบอยางอ่ืนท่ีจำเปนตอง

ใชดวย เชน ขอบคิ้ว หรือมุมตาง ๆ เปนตน รวมท้ังรายละเอียดประกอบตัวอยาง (MANUFACTURE SPECIFICATION) 

1.7. ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายและจัดหาวัสดุ แรงงานฝมือดี อุปกรณ เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ท่ี

จำเปนทุกชนิดสำหรับการทำงานผนังหินธรรมชาติใหแลวเสร็จลุลวงไปดวยดีตามแบบและรายการกอสราง งานดังกลาว

รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณเครื่องยึดตาง ๆ เชน Anchors, Expansion Bolts, Angles, กาว Epoxy และเครื่องยึดอื่น ๆ 

ที่จำเปน รวมทั้งวัสดุอุดยาแนวและวัสดุหนุนรองทั้งหลาย 

 

2. วัสดุ 

2.1. วัสดุที่นำมาใช ตองเปนวัสดุใหมท่ีไดมาตรฐานของผูผลิต ปราศจากรอยราว หรือตำหนิใด ๆ 

2.2. รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา สี และลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ 

2.3. หินในประเทศ และตางประเทศ  

2.4. หินเทียม 

2.5. วัสดุติดหินธรรมชาติ ตามมาตรฐาน ANSI A118.1  Dry-Set Portland Cement 

2.6. หินผิวดาน พนทราย เปาไฟ สกัดหยาบ และหินอื่นใด ที่ไมไดทำผิวขัดมัน ใหทาเคลือบผิวดวยน้ำยาเคลือบใสประเภท 

PENETRATION SEALER อยางนอย 2 เท่ียว  

2.7. หากมิไดระบุความหนาของหินปูพ้ืน,ผนัง ใหใชความหนาไมนอยกวา 20 มม.  และผนังที่สูงกวา 5.00 ม. ใหใชความหนา

ไมนอยกวา 30 มม. ขนาดความกวาง x ยาว ตามที่ระบุในแบบกอสราง ขนาดสีลวดลายตาง ๆ ตองไดรับการอนุมัติจาก

ผูออกแบบกอนการติดตั้ง 

2.8. หินผิวขัดมันตองมีความมันที่ไดรับการขัดดวยเครื่องมือที่ไดมาตรฐานสากล อันเปนที่ยอมรับ 

2.8.1. หินผลิตภายในประเทศตองวัดได 80 - 90 ตามมาตรฐานสากล  

2.8.2. หินผลิตภายนอกประเทศ 90 - 95 ตามมาตรฐานสากล  
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2.9. หินผิวหยาบ 

2.9.1. ทำผิวหยาบดวยกรรมวิธีพนไฟ  โดยใชไฟฟูพนใหผิวหนาของหินกะเทาะมีผิวหยาบ อันเปนท่ียอมรับจากผูออกแบบ 

2.9.2. ทำผิวหยาบดวยกรรมวิธี ใชเครื่องมืออันเปนมาตรฐานขัดผิว หรือกะเทาะผิวใหหนาของหินมีผิวหยาบสม่ำเสมอ อัน

เปนท่ียอมรับจากผูออกแบบ 

2.9.3. ในกรณีบัวเชิงผนังใหทำมุมมนและขัดผิวมันที่มุมบนของบัว  ในบริเวณความหนาหรือสันของแผนหินแกรนิตทั้ง

โครงการท่ีสามารถมองเห็นไดเมื่อติดตั้งเสร็จแลวจะตองไดรับการขัดผิวมันเชนเดียวกับผิวหนาแผนหิน  

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. การเตรียมผิว 

3.1.1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปูหินใหสะอาดปราศจากฝุนผงคราบไขมัน และสกัดเศษปูนทรายที่เกาะอยูออกใหหมด 

ลางทำความสะอาดดวยน้ำ 

3.1.2. เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้น เพื่อปรับระดับใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว ไดความลาดเอียงตามขอกำหนดที่ระบุไวใน

งานฉาบปูน ขูดขีดผิวใหเปนรอยหยาบตลอดพ้ืนท่ี ขณะท่ีผิวปูนทรายยังหมาด ๆ อยู 

3.1.3. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้นแลว 24 ชั่วโมง ใหทำการบมตลอด 3 วัน ทิ้งไวใหแหง และปราศจาก

ความช้ืน แลวจึงเริ่มดำเนินการปูหิน 

3.1.4. กอนดำเนินการปูหิน ผูรับจางจะตองจัดเรียงแผนหินที่จะปูในบริเวณนั้น ๆ เพื่อใหสถาปนิกและ ผูควบคุมงาน  ได

พิจารณาคัดเลือกสีหินและลายหิน กอนดำเนินการติดตั้ง 

3.1.5. หลังจากนั้น จะตองทาน้ำยาเคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER ที่ดานหลังและดานขางของแผนหิน รวม 

5 ดาน โดยยกเวนดานหนาของแผนหิน สำหรับหนาหินที่ทำผิวขัดมัน และทา  ทั้ง 6 ดาน โดยทาที่ดานหลังและ

ดานขาง รวมทั้งดานหนาของแผนหินดวย สำหรับหนาหินที่ทำ  ผิวดาน พนทราย เปาไฟ สกัดหยาบ หรือผิวอื่นใด

นอกเหนือจากผิวขัดมัน โดยทาดานละ 1 เที่ยว และท้ิงไวใหแหง 24 ชั่วโมง กอนนำไปติดตั้ง  

3.1.6. หากไมมีระบุเปนอยางอ่ืน การใชแผนหินปูบันไดจะตองเปนแผนเดียวตลอดไรรอยตอ และไดรับการขัดมุมมน, บาก

รอง, ขอบความหนาแผนท่ีมองเห็นตองทำการขัดมันเชนเดียวกับผิวหนา จากน้ันจึงดำเนินการทากันซึมตามที่กลาว

ขางตน 

 

3.2. การปูหิน 

3.2.1. ทำการหาแนวการปู และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน หรือตามที่ระบุไวในแบบ 

3.2.2. ทำการหาแนวหิน กำหนดจำนวนแผน และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน แนวหินทั่วไปใหชิดกันให

มากที่สุด หรือตามที่ระบุไวในแบบ และใชปูนยาแนว อุดยาแนวรอยตอ  

3.2.3. เศษของแผนหินจะตองเหลือใหเทา ๆ กันทั้ง 2 ดานของพื้น แนวรอยตอหินของพื้นกับผนังจะตองตรงแนวกัน เวน

แตจะระบุไวเปนอยางอื่น การเขามุมหินจะตองดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุในแบบกอสรางเวนแตในแบบไมได

ระบุไว ใหใชวิธีเจียรขอบ 45 องศา ปากประกบเขามุม ใหผูรับจางนำเสนอ SHOP DRAWING แสดงวิธีเขามุมหิน 

ใหสถาปนิกพิจารณาอนุมัติ กอนดำเนินการ 

3.2.4. ทำความสะอาดผิวปูนทรายรองพ้ืนใหสะอาด ปราศจากคราบไขมัน และเศษปูนทรายหรือสิ่งสกปรกอื่นใด แลวพรม

น้ำใหเปยกโดยทั่วกันเริ่มปูหินตามแนวที่แบงไว โดยใชกาวซีเมนตเปนตัวยึด  

3.2.5. ใชเกรียงหรือฉาบกาวซีเมนต หรือปูนซีเมนตขาวที่ใชเฉพาะสำหรับยึดติดแผนหิน ดวยการโบกใหทั่วพื้นแลวขูดให

เปนรอยทางบนพ้ืนที่ที่ระบุใหปฏิบัติตามขอบังคบัของบริษัทผูผลิตโดยเครงครัด 

3.2.6. กดหินรอยทางท่ีทำไวใหแนนไมเปนโพรง ภายในเวลาที่กำหนดของกาวแตละชนิดเสร็จแลวปรับแตงแนวหิน ในกรณี

ที่เปนโพรงจะตองร้ือออกและทำการบุใหม 

3.2.7. การตัดแตงหินในแนวตรง แนวโคง ตองตัดดวยเคร่ืองมือมาตรฐาน การเจาะหินเพื่อใสอุปกรณตาง ๆ รอยเจาะตองมี

ขนาดตามตองการ หินแกรนิตที่ตัดตองไมบิดเบี้ยว แตกบิ่น และตองตกแตงขอบใหเรียบรอยกอนนำไปติดตั้ง 

3.2.8. ไมอนุญาตใหปูหินทับขอบวงกบใด ๆ ทุกกรณี 
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3.2.9. หลังจากปูหินแลวเสร็จ ทิ้งใหหินแข็งตัวโดยไมถูกกระทบกระเทือนเปนระยะเวลา อยางนอย 2 วัน ยาแนวรอยตอ

ดวยกาวซีเมนตสำหรับยาแนวโดยเฉพาะ โดยใชสีตามท่ีสถาปนิกกำหนดให หากบริเวณใดจำเปนจะตองมีการสัญจร 

จะตองมีการปองกันผิวหิน ซึ่งจะตองเสนอขออนุมัติจากผูคุมงาน 

3.2.10. ทิ้งไวจนปูนยาแนวแหงหมาด ๆ จึงเริ ่มเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำปูนที ่ติดอยู บนแผนหินออกใหเรียบรอย 

ปราศจาก เศษปูน ทราย และเครื่องหมายตาง ๆ 

3.2.11. ผิวหินทั้งหมดเมื่อปูเสร็จเรียบรอยแลวจะตองไดดิ่ง ไดแนว ไดระดับ เรียบสม่ำเสมอ ความไมเรียบรอยใดๆ ท่ีเกิดขึ้น

ตามความเห็นของสถาปนิก ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขโดยเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังหมด 

 

3.3. การทำความสะอาด 

ผู รับจางจะตองทำความสะอาดทุกแหงหลังจากการติดตั้ง  ใหเรียบรอย โดยปราศจากเศษปูน ทราย รอยขีดดินสอ 

เครื่องหมายตาง ๆ รอยเปอนหยดของสี และฝุนผง ฯลฯ ผิวของวัสดุตองปราศจากรอยราว แตกบิ่น รอยขูดขีด  หรือมี

ตำหนิ หลุดลอน และตองไมเปรอะเปอน 

3.3.1. ทำความสะอาดผิวแผนหินดวยฟองน้ำ ผา และน้ำกอนที่ปูนจะแหงภายใน 1 ชม. หลังจากการติดตั้ง และทำความ

สะอาดรอยตอระหวางแผนใหสะอาดไมมีรอยคราบเปอนใด ๆ กอนสงมอบ 

3.3.2. กอนขัดเคลือบผิว ใหทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งดวยน้ำสบูหรือน้ำยาทำความสะอาด และชำระดวยน้ำเปลา  เช็ดให

แหงดวยผานุมสะอาด หลังจากน้ันเคลือบผิวดวยน้ำยาชักเงา หรือ Wax อยางนอย 1 คร้ัง 

 

3.4. การปองกันแผนหิน 

ผูรับจางจะตองไมใหมีน้ำหนักกดทับลงบนแผนมากเกินไป และที่กองเก็บในที่กอสราง จะตองมีถุงกระสอบ หรือหมอนไม

รองแผน หรือวัสดุอื่น ๆ ปกคลุม หามมีการเดินผาน หรือบรรทุกน้ำหนักในขณะที่ปูเสร็จใหม ๆ และในขณะกอสราง

บริเวณใดที่จำเปนจะตองมีการสัญจร จะตองมีการปองกันผิวหินมิใหเปนรอย ในกรณีเกิดความไมเรียบรอยใด ๆ หรือ

ผิวหนาหินเกิดริ้วรอยขูดขีดปรากฏใหเห็น หรือแผนหินไมเรียบ ไมสม่ำเสมอ ผูรับจางจะตองทำการขัดผิวมันเพ่ือแกไขตาม

กรรมวิธีการขัดผิวมันของแผนหินที่ผูควบคุมงานกำหนดให โดยเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง 
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หมวดที่ 35 

งานหินลาง ทรายลาง 

Wash Aggregate Work 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการติดตั้ง และขอมูล

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

1.2. ผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.2.1. แปลน และรูปดานของการทำงานหินลาง/ทรายลาง/กรวดลาง  ทั้งหมด ระบุตำแหนงของสีและขนาดเม็ดหินให

ชัดเจน 

1.2.2. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ ตำแหนงของเสนแบงแนว หรือ เสนขอบคิ้วตาง ๆ  

1.2.3. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ำของพ้ืนแตละสวน 

1.2.4. แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวของหรือจำเปนตามที่ผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบที่เกี่ยวของ 

เชน สวิตช ปลั๊ก ทอระบายน้ำท่ีพื้น หรือ ชองซอมบำรุง ตางๆเปนตน 

1.3. ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณอื่น ๆ ที่จำเปนในการทำงานหินลาง/ทรายลาง/กรวดลาง  ตามระบุในแบบ

รูปและรายการ รวมถึงการทำความสะอาดปองกันและระมัดระวังมิใหเปรอะเปอนผนัง และสวนของอาคารอื่น ๆ  ตลอดจน

การทำใหทอรางน้ำ ทางระบายน้ำตาง ๆ อุดตันชำรุดเสียหาย 

1.4. ผูรับจางจะตองจัดทำแผนตัวอยางขนาดอยางนอย 1 ตร.ฟุต หินลาง/ทรายลาง/กรวดลาง ที่ไดแสดงใหเห็นถึงสี ขนาด 

และลวดลาย ตามสภาพจริงเมื่องานแลวเสร็จใหผูควบคุมงานอนุมัติกอนดำเนินการ 

 

2. วัสดุ 

2.1. รายละเอียด รูปแบบ สี ขนาดเม็ดหิน และลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ 

2.2. น้ำ เปนน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแรธาตุ กรด ดาง และสารอินทรียตาง ๆ 

2.3. หินใชหินออน หินเกล็ด หรือระบุเปนอยางอ่ืน ลางจนสะอาด ปราศจากสารอ่ืนๆท่ีมีผลตอการยึดตัวกับสวนผสม รอนผาน

ตะแกรงขนาดจะตองใกลเคียงกัน ชนิด ขนาด และสีของหินจะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานหรือสถาปนิกกอน

ดำเนินการ 

2.4. กรวดใชกรวดทะเลหรือระบุเปนอยางอ่ืน เม็ดกรวดตองมีขนาดเทากันโดยผานตะแกรงรอน กรวดจะตองเปนกรวดคัด เม็ด

กลมไมมีเหลี่ยม ไมมีเปลือกหอย หรือเศษวัสดุเจือปน ลางจนสะอาด ปราศจากสารอื่นๆที่มีผลตอการยึดตัวกับสวนผสม 

ชนิด ขนาด และสี จะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานหรือสถาปนิกกอนดำเนินการ 

2.5. ทราย จะตองเปนทรายคัดพิเศษ ขนาดเม็ดสม่ำเสมอเม็ดกลมไมมีเปลือกหอยหรือเศษวัสดุอื่นเจือปน ลางจนสะอาด 

ปราศจากสารอ่ืน ๆ ที่มีผลตอการยึดตัวกับสวนผสม ชนิด ขนาด และสี จะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานหรือสถาปนิก

กอนดำเนินการ 

2.6. ปูนซีเมนตขาว  

2.7. สีผสม ตองใชสีฝุนอยางดีสำหรับผสมกับปูนซีเมนต ที่ไดรับอนุมัติ การผสมสีตองช่ังหรือตวงทุกครั้ง 

2.8. การแบงชอง หินลาง/ทรายลาง/กรวดลาง ปฏิบัติตามคำแนะนำของผูควบคุมงานหรือที่ระบุในแบบรูป ถาไมไดระบุใหใช

ไมแนวไมสัก ขนาด 0.5 x 1 ซม. หรือ PVC ขนาด 0.6 x 1 ซม. 

2.9. น้ำยาเคลอืบใสประเภท PENETRATION SEALER 
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3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. การเตรียมผิว 

3.1.1. ทำความสะอาดพื้นผิวใหสะอาดปราศจากฝุนผงคราบไขมันและสกัดเศษปูนทรายที่เกาะอยูออกใหหมด ลางทำความ

สะอาดดวยน้ำ 

3.1.2. เทปูนทรายหรือฉาบปูนทรายรองพื้น เพื่อปรับระดับใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว ไดความลาดเอียงตามขอกำหนดที่ระบุ

ไวในงานฉาบปูน ใหเหลือความหนาสำหรับทำผิวกรวดลาง ทรายลาง หรือหินลาง ประมาณ 15 มม. ขูดขีดผิวให

เปนรอยหยาบตลอดพื้นท่ีขณะที่ผิวปูนทรายยังหมาด ๆ อยู 

3.1.3. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแลว 24 ช่ัวโมง ใหทำการบมตลอด 3 วัน แลวจึงเริ่มดำเนินการทำผิวกรวด

ลาง ทรายลาง หรือหินลาง  

 

3.2. การทำผิวกรวดลาง ทรายลาง หรือหินลาง 

3.2.1. จัดวางแนวเสนแบงขนาดชองดวยไมขนาดตามที่ไดรับอนุมัติ แบงเปนชองๆ ตามแบบกอสราง ยึดเสนแบงดวยปูน

ทรายใหไดแนวตรงและไดระดับพรอมจัดทำปุมระดับทั่วบริเวณทิ้งไวใหแหง 1 วัน เปนอยางนอย 

3.2.2. กอนฉาบผิวหรือเทผิว ผูรับจางจะตองรดน้ำทั่วบริเวณใหชุม แลวสลัดหรือเทดวยน้ำปูนซีเมนตประสานกอน จึงฉาบ

หรือเทผิว 

3.2.3. ใหผสมกรวดลาง อัตราสวน ปูนซีเมนต 1 สวน เม็ดกรวด 3 สวน ฉาบลงในพื้นท่ีแลวตบใหแนน และเกาะตัวใหเต็ม

พืน้ที่ แลวทิ้งไวจนเริ่มแหงและแข็งตัวประมาณ 30-40 นาที จึงทำการลางผิวโดยใชแปรงออนหรือผาชุบน้ำคอย ๆ 

เช็ดจนเห็นเม็ดหินหรือเม็ดกรวดหรือ  เม็ดทรายโผลชัดเจน 

3.2.4. การทำใหทำทีละชองพอเหมาะกับเวลาและคนงานชางฝมือ เม็ดกรวดหรือหินตองแนนสม่ำเสมอกันตลอด  

3.2.5. ทำความสะอาดคราบน้ำปูนท่ีติดอยูออกใหเรียบรอย 

3.2.6. ทิ้งไวใหแหงสนิท แลวจึงเคลือบผิวดวยน้ำยาเคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER อยางนอย 2 ครั้ง 

3.2.7. ผิวทรายลาง กรวดลาง หรือ หินลาง ทั้งหมดเมื่อทำเสร็จเรียบรอยแลวจะตองไดดิ่ง ไดแนว ไดระดับ เรียบสม่ำเสมอ 

ในกรณีที่เกิดมีรอยดางแตกราวหรือเม็ดหิน-ทรายกระจายตัวไมสม่ำเสมอกัน หรือความไมเรียบรอยใดๆ ที่เกิดขึ้น

ตามความเห็นของสถาปนิก ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขโดยทุบออก และทำใหใหมทั้งชอง โดยเปนคาใชจาย

ของผูรับจางท้ังหมด  

3.2.8. ไมอนุญาตใหทำผิวทรายลาง กรวดลาง หรือ หินลาง ทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 

3.2.9. หลังจากทำผิวทรายลาง กรวดลาง หรือ หินลาง แลวเสร็จ ท้ิงใหผิวทรายลาง กรวดลาง หรือ หินลาง แหงแข็งตวัโดย

ไมถูกกระทบกระเทือนเปนระยะเวลา อยางนอย 2 วัน  
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หมวดที่ 36 

งานหินขัด 

Terrazzo Work 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการติดตั้ง และขอมูล

อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับสินคาของตนตามที่ผูควบคุมงานตองการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

1.2. ผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.2.1. แปลน และรูปดานของการทำงานหินขัด ทั้งหมด ระบุตำแหนงของสีและขนาดเม็ดหินใหชัดเจน 

1.2.2. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ ตำแหนงของเสนแบงแนว หรือ เสนขอบคิ้วตางๆ  

1.2.3. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ำของพ้ืนแตละสวน 

1.2.4. แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวของหรือจำเปนตามที่ผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบที่เกี่ยวของ 

เชน สวิตช ปลั๊ก ทอระบายน้ำที่พื้น หรือ ชองซอมบำรุง ตางๆเปนตน 

1.3. ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณอื่น ๆ ที่จำเปนในการทำงานหินขัด ตามระบุในแบบรูปและรายการ รวมถึง

การทำความสะอาดปองกันและระมัดระวังมิใหเปรอะเปอนผนัง และสวนของอาคารอื่น ๆ ตลอดจนการทำใหทอรางน้ำ 

ทางระบายน้ำตาง ๆ อุดตันชำรุดเสียหาย 

1.4. ผูรับจางจะตองจัดทำแผนตัวอยางขนาดอยางนอย 1 ตร.ฟุต หินขัด ท่ีไดแสดงใหเห็นถึงสี ขนาด และลวดลาย ตามสภาพ

จริงเมื่องานแลวเสร็จใหผูควบคุมงานอนุมัติกอนดำเนินการ 

 

2. วัสดุ 

2.1. รายละเอียด รูปแบบ สี ขนาดเม็ดหิน และลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ 

2.2. น้ำ เปนน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแรธาตุ กรด ดาง และสารอินทรียตาง ๆ 

2.3. หินใชหินออน หินเกล็ด หรือระบุเปนอยางอื่น ลางจนสะอาด ปราศจากสารอื่น ๆ ที่มีผลตอการยึดตัวกับสวนผสม รอน

ผานตะแกรงขนาดจะตองใกลเคียงกัน ชนิด ขนาด และสีของหินจะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานหรือสถาปนิกกอน

ดำเนินการ 

2.4. ปูนซเีมนตขาว  

2.5. สีผสม ตองใชสีฝุนอยางดีสำหรับผสมกับปูนซีเมนต ที่ไดรับอนุมัติ การผสมสีตองช่ังหรือตวงทุกครั้ง  

2.6. หินขัด ชนิดเปนแผนหินขัดสำเร็จ หนา 20 มม. ตองไดมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 379-2524 

2.7. การแบงชองหินขัด ปฏิบัติตามคำแนะนำของผูควบคุมงานหรือที่ระบุในแบบรูป ถาไมไดระบุใหใชไมแนวทองเหลือง ขนาด 

0.6 x 1 ซม. หรือ PVC ขนาด 0.6 x 1 ซม. 

 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1. การเตรียมผิว 

3.1.1. ทำความสะอาดพื้นผิวใหสะอาดปราศจากฝุนผงคราบไขมันและสกัดเศษปูนทรายที่เกาะอยูออกใหหมด ลางทำความ

สะอาดดวยน้ำ 

3.1.2. เทปูนทรายหรือฉาบปูนทรายรองพื้น เพื่อปรับระดับใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว ไดความลาดเอียงตามขอกำหนดที่ระบุ

ไวในงานฉาบปูน ใหเหลือความหนาสำหรับทำผิวหินขัด ประมาณ 15 มม.   ขูดขีดผิวใหเปนรอยหยาบตลอดพื้นที่

ขณะที่ผิวปูนทรายยังหมาด ๆ อยู 

3.1.3. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแลว 24 ช่ัวโมง ใหทำการบมตลอด 3 วัน แลวจึงเร่ิมดำเนินการทำผวิหินขัด 

3.2. การทำผิวหินขัด 
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3.2.1. จัดวางแนวเสนแบงขนาดชองดวยไมขนาดตามที่ไดรับอนุมัติ แบงเปนชองๆ ตามแบบกอสราง ยึดเสนแบงดวยปูน

ทรายใหไดแนวตรงและไดระดับพรอมจัดทำปุมระดับท่ัวบริเวณท้ิงไวใหแหง 1 วัน เปนอยางนอย 

3.2.2. กอนฉาบผิวหรือเทผิว ผูรับจางจะตองรดน้ำท่ัวบริเวณใหชุม แลวสลัดหรือเทดวยน้ำปูนซีเมนตประสานกอน จึงฉาบ

หรือเทผิว 

3.2.3. ใหผสมหินขัด อัตราสวน ปูนซีเมนต 1 สวน เม็ดกรวด 3 สวน ฉาบลงในพื้นที่แลวตบใหแนน และเกาะตัวใหเต็ม

พ้ืนท่ี ปรับระดับผิวหนาใหไดระดับท่ัวบริเวณ แลวทิ้งไวจนเริ่มแหงและแข็งตัว แลวปลอยทิ้งไวใหแหงอยางนอย 24 

ช่ัวโมง แลวบมผิวหนาพื้นที่จะทำหินขัดท้ิงไวอยางนอย 15 วัน จึงเขามาขัดผิวหนาได 

3.2.4. การทำใหทำทีละชองพอเหมาะกับเวลาและคนงานชางฝมือ เม็ดหินตองแนนสม่ำเสมอกันตลอด  

3.2.5. การขัดผิวหนาจะตองขัดดวยเครื่อง ยกเวนในสวนที่เปนมุมตามซอกอนุญาตใหขัดดวยมือได 

3.2.6. หลังจากขัดผิวหนาไดระดับในครั้งแรกแลว ใหตรวจสอบรอยแตกราว แลว โปวแตงดวยวัสดุชนิดเดียวกับผิวหินขัด

ใหเรียบรอยและทิ้งไวอีกอยางนอย 7 วัน จึงทำการขัดดวยเครื่องขัดละเอียดอีกครั้ง 

3.2.7. กรณเีปนแผนหินขัดสำเร็จ ใหทำการหาแนว และ กำหนดจำนวนแผน และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูควบคุม

งาน จัดแตงแนวใหตรงกันทุกดานทั้งพ้ืนและผนัง  

3.2.8. แนวหินขัดท่ัวไปใหชิดกันใหมากที่สุด หรือตามที่ระบุไวในแบบ  

3.2.9. กดเคาะแผนหินขัดใหแนนไมเปนโพรง ในกรณีที่เปนโพรงจะตองรื้อออกและทำการบุใหม 

3.2.10. ผูรับจางจะตองทำความสะอาด เก็บกวาด ทั่วบริเวณ รวมทั้งสวนอื่น ๆ ของอาคารที่สกปรกเนื่องจากการทำหินขัด 

แลวลงผิวหนาดวย WAX อยางนอย 2 คร้ัง 

3.2.11. ผิวหินขัด ทั้งหมดเมื่อทำเสร็จเรียบรอยแลว จะตองไดดิ่ง ไดแนว ไดระดับ เรียบสม่ำเสมอ ในกรณีที่เกิดมีรอยดาง

แตกราวหรือเม็ดหินกระจายตัวไมสม่ำเสมอกัน หรือความไมเรียบรอยใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเห็นของสถาปนิก 

ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขโดยทุบออก และทำใหใหมท้ังชอง โดยเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งหมด  

3.2.12. ไมอนุญาตใหทำผิว หินขัด ทับขอบวงกบใด ๆ ทุกกรณี 

3.2.13. หลังจากทำผิวหินขัด แลวเสร็จ ทิ้งใหผิว หินขัด แหงแข็งตัวโดยไมถูกกระทบกระเทือนเปนระยะเวลา อยางนอย 2 

วัน  

3.2.14. หากไมมีระบุเปนอยางอื่น พื้นหินขัดทุกแหงจะตองมีบัวเชิงผนังหินขัดสูง 10 ซม. ขนาดของหินเปนเบอร 3 หรือ

เบอร 4 สีเดียวกับพ้ืน  
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หมวดที่ 37 

สุขภัณฑและอุปกรณประกอบ 

TOILET AND BATH ACCESSORIES 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณในการติดตั้งสุขภัณฑและอุปกรณประกอบทั้งหมด ที่ระบุไวในแบบและรายการ

ประกอบแบบ มาดำเนินการติดตั้งตามตารางรายการสุขภัณฑและอุปกรณประกอบ 

 

2. วัสดุ 

รายละเอียดวัสดุ ตามท่ีระบุไวใน ตารางรายการสุขภัณฑและอุปกรณประกอบ 

 

3. การดำเนินงาน 

3.1. การเตรียมงาน 

กอนการติดตั้ง ผูรับจางจะตองตรวจสอบขนาด ตำแหนง ระดับในงานที่เกี่ยวของทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนงานโครงสราง 

จนถึงขั้นติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอผลเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากเกิดความผิดพลาด 

คลาดเคลื่อน ทำใหงานติดตั้งสุขภัณฑเปนไปโดยไมเรียบรอย เมื่อพบปญหาหรือคาดวาจะมีปญหา ผูรับจางจะตองแจงให

สถาปนิกทราบและพิจารณาแกไขทันที หามกระทำการใดๆไปโดยพลการ 

3.2. การติดตั้ง 

3.2.1. ผูรับจางจะตองตอทอและติดตั้งอุปกรณทุกชิ้น และเครื่องสุขภัณฑดังที่แสดงไวในแบบและรายการประกอบแบบ 

รวมทั้งจัดหาเครื่องตกแตง ที่แขวน หรือที่รองรับเครื่องสุขภัณฑ และติดตั้งแทรปพรอมชองทำความสะอาด เดินทอ

ประปา ทอระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ทอระบายอากาศ จากเคร่ืองสุขภัณฑเขาระบบตางๆโดยครบถวน 

3.2.2. มาตรฐานงานติดตั้งจะตองเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี ผูรับจางจะตองใชชางท่ีมคีวามชำนาญ และมีฝมือประณีตมา

ดำเนินการ โดยใหถือปฏิบัติตามที่ระบุไวในรายละเอียดผลิตภัณฑ และดำเนินการตามมาตรฐานผูผลิตโดยเครงครัด 

หากผลงานไมไดคุณภาพหรือไมเรียบรอย ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขทันที โดยคาใชจายเปนของผูรับจางเอง

ทั้งสิ้น 

3.2.3. ระหวางท่ีทำการกอสรางงานอ่ืนๆภายในหองน้ำยังไมแลวเสร็จ เครื่องสุขภัณฑท่ีตดิต้ังแลวจะตองม ีลังไม หรือเคร่ือง

ปกคลุมอ่ืนปองกันไว และใชจาระบีเคลือบสวนที่เปนโครเมี่ยม และสวนที่เปนโลหะอื่นๆไวเพื่อปองกันการกัดของน้ำ

ปูนและการขูดขีด 

3.3. การทำความสะอาดและการปองกัน 

หลังจากการติดต้ังสุขภัณฑและอุปกรณเสร็จเรยีบรอยแลว วัสดุทุกช้ินจะตองทำความสะอาดใหเรียบรอย พรอมทั้งปองกัน

ใหอยูในสภาพดีตลอด จนกวาจะสงมอบงาน หากมีสวนหนึ่งสวนใดเสียหายหรือแตกราว ผูรับจางจะตองเปลี่ยนใหใหม ให

ดีคงสภาพเดิมโดยไมคิดมูลคา 
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หมวดที่  38   

ขอบเขตของงานตกแตงภายใน 
 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1. จัดทำและกั้นหอง ตกแตงพ้ืน ผนัง และเพดานตามแบบและรายการ 

1.2. จัดหาและติดตั้งเฟอรนิเจอรติดผนัง ตามแบบและรายการ 

1.3. จัดหาและติดตั้งมานและอุปกรณ ตามแบบและรายการ 

1.4. ผูรับจางตองประสานงานและใหความรวมมือแกชางเทคนิคและผูรับจางรายอื่น ๆ ไดแก งานระบบไฟฟา ระบบปรับ

อากาศ ระบบสุขาภิบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในอันท่ีจะทำใหงานตกแตงภายใน และงานระบบอื่น ๆ แลวเสร็จ 

1.5. หมายเหตุ 

1.5.1. ในกรณีที่เปนงานตอเนื่องหรือตองรวมงานกันหลายฝาย หากไมมีขอกำหนดใหเกี่ยวของกับงานขั้นหนึ่งขั้นใด ใหถือ

เปนหนาที่ของผูรับจางตกแตงภายในที่จะดำเนินการใหตอเน่ืองจนแลวเสร็จ 

1.5.2. ผูรับจางตกแตงภายในตองเคารพขอกำหนดตาง ๆ ของอาคารเปนหลัก ในการดำเนินงานตลอดจนรับผิดชอบใน

ความเสียหายใด ๆ อันท่ีจะเกิดข้ึนกับสภาพแวดลอมของตัวอาคาร 

 

2. ฝมือและแรงงาน 

2.1. ผูรับจางตองจัดหาและใชชางฝมือที่ไดมาตรฐานทำการตกแตง และติดตั้ง และดำเนินงานอ่ืน ๆ 

2.2. งานที่ตองใชความประณีต เชนงานลวดลาย งานชุบโลหะฯลฯ ผูรับจางตองใชชางที่มีความชำนาญเฉพาะดานเปนผูจัดทำ 

รวมถึงงานที่เกี่ยวของทางดานเทคนิค เชน งานไฟฟา แสงเสียง ฯลฯ ผูรับจางจะตองใชชางที่มีความชำนาญในเทคนิคนั้น ๆ 

เปนผูจัดทำ หรือประสานงานการติดตั้งใหถูกตองทำหลักวิชาการ 

 

3. คุณภาพของวัสดุ 

วัสดุและอุปกรณประกอบทุกช้ินตองมีคณุภาพดี ถูกตองตามแบบ และรายการประกอบแบบ เปนของใหมมีการชำรุด หรือ

เสื่อมสภาพ การเก็บรักษาวัสดุถูกตองตามมาตรฐานของผูผลิต และจะตองนำตัวอยางมาใหผูออกแบบตรวจรับรองความ

ถูกตอง จึงทำการสั่งหรือติดตั้งได หากผูรับจางติดตั้งโดยพลการ หรือใชวัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ผูรับจางตองเปลี่ยน

ใหมจนเปนท่ีพอใจ ของผูวาจาง หรือผูออกแบบ และถือเปนขอเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 

 

4. การประกันผลงาน 

ผูรับจางตองรับประกันผลงานในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันสงมอบงาน ถาหากมีความเสียหาย ผูรับจางตองทำการ

ซอมแซมใหสามารถใชการไดดี โดยจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 
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หมวดที่ 39 

ขอกำหนดทั่วไปสำหรับงานเฟอรนิเจอร 
 

1. งานไม 

1.1. คุณภาพของไม 

ไมที่นำมาใชในงานตกแตงตองคัดแลว ไมมีรอยบิ่น แตกราว บิดงอ ไมมีตาไม หรือกระพี้ไม หรือตำหนิอื่นๆ และตองเปน

ไมท่ีผานการอบหรือผึ่งใหแหงสนิท ไมเกิดปญหาจากการยืดหด บิดงอ ในภายหลัง 

1.2. ชนิดของไม 

โครงเฟอรนิเจอรทั่วไป ใชไมขนาด 1.5” x 3” ในสวนท่ีเปนโครงภายนอก หรือสามารถมองเห็นไดจากภายนอก ใหใชไม

เนื้อแข็งชนิดอื่น ๆ ตามที่ระบุ และไมที่ใชตองสามารถยอมสีใหเปนสีเดียวกันได ยกเวนที่ระบุเปนอยางอื่น ในสวนที่เปน

โครงภายใน หรือไมสามารถมองเห็นไปจากภายนอก ใหใชไมอัดน้ำยาหรือที่ระบุเปนไมเนื้อแข็ง ใหใชวัสดุที่กรุในสวน

ภายนอกหรือสามารถมองเห็นไดชัดใหใชไมอัดสักหนา 4 มม. สวนที่รับน้ำหนักหนา 6 มม.หรือที่ระบุเปนอยางอื่น  สวน

การกรุไมภายในตู หรือสวนท่ีไมสามารถมองเห็นใหใชไมอัดยางหนา 4 มม. ในสวนท่ีตองรับนำ้หนักใหใชหนา 6 มม. หรือ

ที่ระบุเปนอยางอ่ืน ๆ 

 

2. งานประกอบ ยึด หรือติดต้ังโครงไม 

การติดตั้งโครงไมท้ังหมดนั้น ตองต้ังแนวใหไดระดับและฉาก ทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามท่ีกำหนด ระยะหางของโครงไม ไมเกิน

กวา 0.40 ม. นอกจากระบุเปนอยางอื่น การเขาไมตองเขาเดือยเขามุมหามใชวิธีตีชนเปนอันขาด กรณีที่จะตองตอไมใหตอท่ี

แนวแบงชวง หามตอในสวนกลางของการแบง นอกจากการตอแบบบังใบ และเขามุมรอยตอสนิทเปนผิวเดียวกัน สำหรับกรณีที่

ตองติดตั้งชิดผนังใหใชเชือกขึงทดสอบความเรียบรอยของผนัง และควรปรับแนวของผนังใหเรียบรอยกอนยึดโครงกับผนังปูน 

หรือผนังคอนกรีต ระยะหางไมเกินกวา 0.40 ม. กอนตอกใหเจาะรูกอนที่จะตอกและสงหัวตะปูใหสนิทไดระดับกับผิวไมยกเวนที่

ระบุไวเปนอยางอื่น 

 

3. การแบงชวงหรือระยะตางๆ 

ผูรับจางตองทำการตรวจสอบระยะตาง ๆ ของสถานที่ติดตั้ง หรือเครื่องใชที่จะตองติดตั้งในงานเฟอรนิเจอรกอนเริ่มดำเนินการ

ประกอบ และติดตั้งการแบงชวงโครงแนวตั้งของเฟอรนิเจอรใหยึดถือระยะท่ีไดตรวจสอบจากสถานที่และเครื่องใชตาง ๆ ในแนว

ในการแบง หากถูกตองตรงกับชวงที่กำหนดในแบบและรายการ และสามารถติดตั้งเครื่องใชที่กำหนดได ผูรับจางสามารถ

ดำเนินการตอไปได ในกรณีที่ไมสามารถแบงชวงไดตามแบบเนื่องจากติดปญหาอันเกี่ยวเน่ืองกับงานอื่น ๆ เชนงานระบบไฟฟา 

งานระบบปรับอากาศ ใหปรึกษากับผูออกแบบกอนดำเนินงาน หากมีขอบกพรอง หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการที ่ไมได

ตรวจสอบขนาดดังกลาว ผูรับจางตองยินดีที่จะแกไขจนกระทั่งเปนที่พอใจของผูออกแบบและเจาของโครงการ โดยจะเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ มิได 

 

4. การเขามุมและการเขาดือยตาง ๆ 

การเขาไมหรือเขามุมตางๆ ของการตกแตงตองสนิทและไดฉาก หรือไดระดับแนวดิ่งและแนวตั้ง การเขาไมหรือเขาเดือนเขามุม

ตองดำเนินการอยางประณีตทุกจุด ตองอัดแนนดวยกาวที่ใชกับงานไมโดยเฉพาะ หามเจือปนสารอื่นที่ทำใหประสิทธิภาพของ

กาวเจือจาง เชน นำ้ หรือน้ำมันตาง ๆ การเขาเดือยทุกอันตองมีขนาดไมต่ำกวา 3 / 8” หรือครึ่งหน่ึงของหนาตัดไมอัดดวยกาว

ลาเท็กซไวจนกวากาวจะแหงสนิท การตอกตะปูที่มีความยาวกวา 1” ใหใชสวานเจาะนำกอนและตองตอกดวยตะปูตัด หรือทุบ

หัว และสงใหจมในเนื้อไมกอนที่จะอุดหัวตะปู การตอกอยาใหปรากฏรอยคอนท่ีพื้นผิวได 
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5. การกรุผวิหนา 

5.1. ไมอัด 

ไมอัดที่ใชใหมีคุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2538 แผนไมอัด เกรดเอคัดลาย การกรุผิวหนางานเฟอรนิเจอรดวยไมอัด 

การเขาไมใหใชกาวทาที่โครงและสวนที่จะยึดติดกอนดวยตะปู หรือตัดหัวและสงใหลึกลงไปในเนื้อไม การตอกตะปูตองทำ

ดวยความประณีต ไมมีรอยหัวคอนปรากฎที่ผิวระยะตอกตะปู ตองหางไมเกิน 20 ซม. และตองอัดแนวตอไวจนกวากาวจะ

แหงสนิท  

5.2. แผนพลาสติกลามิเนต 

กอนดำเนินการใหตรวจสอบสวนที่จะกรุและตัดแตงแผนพลาสติกลามิเนตใหไดขนาด แลวทำความสะอาดสวนที่จะกรุ ปด

เศษฝุนผงตามซอกมุมออกใหหมดกอนที่จะทากาวยางที่ผิวสวนที่ประกบติดกัน และอัดติดแนน อยาใหมีฟองอากาศหรือ

เปนคลื่น และอัดดวยแมแรง สิ่งกดทับอื่นๆ จนกาวแหงสนิท และแตงขอบลบมุมเล็กนอย ในกรณีที่มีการเขามุมใหสวนที่

อยูดานบนทับสวนที่อยูดานลาง และอัดขอบใหแนนจนกาวแหงสนิท แลวจึงแตงมุมสำหรับรอยตอของแผนพลาสติกที่มี

ความยาวเกิน 2.40 ม.ใหตอที่สวนกลางของตูหรือแบงสวนเปนตู 3 สวน 4 สวน หรือตามแนวกึ่งกลางของการแบงชวงตู 

และการตอตองตรงกันท้ังสวนบนและสวนลาง 

5.3. แผน Stainless Steel  

แผน Stainless Steel ที่ใชความหนาไมนอยกวา 1 มม. และราบเรียบสม่ำเสมอกอนติดตั้งตองปรับแตงสวนที่จะทำการ

กรุผิวใหลบมุมสวนที่เปนเหลี่ยม สวนวิธีการติดตั้งเหมือนขอ 5.2 แตใหพับซอนขอบแผน Stainless Steel ใหเรียบรอย 

ผิว Stainless Steel ตองเรียบไมเปนคลื่น แนว สันตองตรงรอยเช่ือมตอตางๆ ใหขัดหรือปดใหเรียบเปนผิวเดียวกัน 

 

6. บานเปด บานเลื่อน และลิ้นชักตาง ๆ 

กรอบบานเปด บานเลื่อน และหนาลิ้นชักที่มองเห็นจากภายนอกทั้งหมด ใหใชไมกรุขนาดตามที่ระบุในแบบและรายการ ไมพื้น

ลิ้นชักเปนไมขนาดตามที่ระบุในแบบและรายการ ตูบานเปดทุกตูติดขนาดตามที่ระบุในแบบและรายการ จับบานและกลอน

ลิ้นชักรางเลื่อนตามแบบและรายการ บานเลื่อนใชอุปกรณรางเลื่อน ลอเลื่อน กุญแจล็อคตามแบบและรายการ 

 

7. การดำเนินการติดต้ังเฟอรนิเจอรติดผนัง 

ในการประกอบเฟอรนิเจอรติดผนังท่ีโรงงานชวงระยะตาง ๆ ผูรับจางตองเตรียมเผื่อการตัดเขามุมกับสถานท่ีกอนท่ีจะติดต้ัง หาก

เฟอรนิเจอรที่จะติดตั้งบังอุปกรณไฟฟา หรือตองติดตั้งอุปกรณใด ๆ ผูรับจางตองเคลื่อนยายหรือปรับอุปกรณตาง ๆ ไวบน

เฟอรนิเจอรติดผนังในตำแหนงท่ีเหมาะสม ใหผูรับจางปรึกษาผูออกแบบกอนการดำเนินการประกอบงานเฟอรนิเจอรทั้งหมด 
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หมวดที่ 40 

งานสีและการทำผิว 
 

1. ขอบเขตของงาน 

งานสีและการทำผิว หมายถึง การพน การทา การลงขี้ผึ้ง การทาเชลแล็ก การยอมสี การทาน้ำมันตาง ๆ ตลอดจนงานตกแตงอ่ืน ๆ

ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ยกเวนสวนที่กำหนดใหเปนวัสดุอ่ืน 

 

2. ขั้นตอนการทาสี 

2.1. ประเภทของสี 

2.1.1. สีพลาสติก ทาผนังกออิฐฉาบปูนโดยทั่วไป หรือที่กำหนดใหตามแบบและรายการ 

2.1.2. สีน้ำมันทา หรือพนผิวไม หรือโลหะตาง ๆ 

2.1.3. ทาเชลแล็ก ทาน้ำมัน  ทาหรือพนบนผิวไม 

2.1.4. สีอ่ืน ๆ จะระบุเพ่ิมเติมไวเฉพาะงาน หรือเปนพิเศษเฉพาะแหง 

2.1.5. สีทาผนัง 

2.2. การเตรียมงานและรองพ้ืน 

2.2.1. ปูนฉาบ, คอนกรีต , ผิวพื้นใหม 

ใหทำความสะอาดพื้นที่ที่จะทำสี โดยปดฝุนเศษวัสดุตางๆออกใหหมด หากมีรอยแตกราวใหสกัดแตงผิว และฉาบปูนแตงใหเรียบ ทิ้ง

ระยะใหผิวปูนที่แตงใหมแหงเสียกอนจึงทาดวยสีรองพ้ืน 

2.2.2. งานไม 

สวนที่เปนไมจะตองแหงสนิท ปดฝุน เศษวัสดุตางๆใหปราศจากรอยสกปรก หรือคราบน้ำมัน ย้ำหัวตะปูใหจมลงไป

ในเนื้อไม และรอยอุดตอตาง ๆ ใหเรียบรอย ใชกระดาษทรายขัดไมหรือเฟอรนิเจอรตางๆททีทำสำเร็จจากโรงงาน

ตองทำสีรองพ้ืนหรือทำสีในข้ันแกกอนท่ีจะนำมาติดตั้ง 

2.2.3. สวนที่เปนโลหะ 

ตองทำความสะอาดผิวโลหะใหปราศจากสนิมฝุนละอองตาง ๆ หรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ โดยใชกระดาษทรายหรือแปรง

ลวดขัด และลางดวยน้ำยากันสนิมขัดใหแหงดวยผาสะอาดกอนที่จะทาสีรองพื้นเรดออกไซด หรือดำเนินการทาสี

หรือผิวตามท่ีระบุในแบบและรายการ 

 

3. การดำเนินงาน  

การดำเนินงานในขั้นตอนทั่วไป ดูหมวดงานสี 

 

4. การยอมสีและพนไม 

4.1. การยอมสีไม 

4.1.1. ย้ำหัวตะปูตางๆใหจมในเนื้อไม อุดรอยตอหัวตะปู มุมตางๆดวย Putty หรือดินสอพองผสมแชลแลค ขัดผิวให

เรียบรอยดวยกระดาษทรายหยาบ 

4.1.2. ปดเทปกั้นแนวสวนที่ไมไดทาสี  

4.1.3. ลงฝุนจีนยอมผิวและขัดผิวใหเรียบตามสีที่ตองการ 

4.1.4. ทาน้ำมันหรือสีจริงคร้ังท่ี 1 หากมีรอยขนแปรง หรือผิวไม แตงเรียบดวยกระดาษทรายละเอียดแตงลายและรอยตอ

ตาง ๆ 

4.1.5. ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งท่ี 2 หากมีรอยขนแปรง ใหขัดเรียบลงลูกประคบ แตงสีและลายไมใหเรียบรอย 

4.1.6. ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งสุดทายกอนลงลูกประคบ และแตงสีครั้งสดุทายกอนที่จะเคลือบดวยน้ำมันเคลือบผิวอีกคร้ัง 
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4.2. การพนสี ที่สามารถมองเห็นไดจากภายนอก 

4.2.1. ย้ำหัวตะปูตางๆใหจมในเนื้อไม อุดรอยตอหัวตะปู มุมตาง ๆ โปวดวยสีโปวใหทั่วบริเวณที่จะพนสี ขัดผิวตางๆให

เรียบรอย 

4.2.2. หากมีรอยขรุขระใหโปวแตงและขัดดวยกระดาษทรายใหเรียบ ท้ิงสีโปวใหแหงสนิทจึงพนดวยสีจริงครั้งท่ี 1 ขัดและ

แตงผิวตางๆใหเรียบจึงพนดวยสีจริงคร้ังท่ี 2 

4.2.3. หากมีรอยหรือผิวไมเรียบ แตและขัดดวยกระดาษทราย และพนสีจริงครั้งสุดทาย 

4.3. การทาน้ำมันหรือสี การพนมีที่ไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอก 

4.3.1. ย้ำหัวตะปูตาง ๆ ใหจมในเนื้อไม อุดรอยตอหัวตะปู มุมตางๆดวย Putty หรือดินสอพองผสมแชลแลค ขัดผิวให

เรียบรอยดวยกระดาษทรายหยาบ 

4.3.2. ปดเทปกั้นแนวสวนที่ไมไดทาสี  

4.3.3. ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งท่ี 1 และขัดผิวใหเรียบรอยกอนทาสีจริงครั้งสุดทาย 
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หมวดที่ 41 

ขอกำหนดเฉพาะงานสุขาภิบาล 

Basic Plumbing Requirements 
 

1. บทนำ (Introduction) 

ผูวาจางมีความประสงคจะจัดหาและติดตัง้ งานระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย รวมท้ังอุปกรณอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ  ตาม

รายละเอียดและขอกำหนดที่ระบุไวในแบบ 

 

2. ขอบเขตของงาน 

2.1. ผูรับจางตองจัดหา ติดต้ัง และทดสอบอุปกรณระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย ซึ่งติดต้ังภายในโครงการ ดังท่ีแสดงไว

ในรูปแบบและรายการใหใชงานไดสมบูรณ และถูกตองตามความประสงคของผูวาจาง 

2.2. เครื่องจักร และอุปกรณทุกชิ้นตองเปนของใหมแบบลาสุดไดมาตรฐานสากลไมเคยผานการใชงานที่ใดมากอน และอยูใน

สภาพเรียบรอยสมบูรณจนถึงวันทำการติดตั้ง 

2.3. ผูรับจางตองรับผิดชอบในการจัดเกี่ยวกับการขนสงเคร่ืองจักร และอุปกรณถึงบริเวณสถานที่ติดต้ัง รวมทั้งการเก็บรกัษา 

และปองกันความเสียหายใด ๆ จากดินฟาอากาศ ภัยธรรมชาติ จากมนุษย หรือสัตว  เปนตน จนถึงวันสงมอบงาน 

2.4. การติดตั้ง การขนสง การใชแรงงาน การเก็บรักษา และการปฏิบัติการตาง ๆ ที่จำเปนในการติดตั้งใหเปนไปโดยเรียบรอย

ถูกตองตามขอกำหนดและหลักวิชาการทางวิศวกรรม จนกระทั่งระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัยสามารถใชงานได

ทันที 

2.5. วัสดุ และอุปกรณอื่น ๆ ที่จำเปนสำหรับชวยใหระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัยใชงานใหไดดี แมวาจะไมไดระบุไวใน

แบบรูปและรายการ แตหากเปนตรรกะแหงวิชาชีพวิศวกรรม ผูรับจางตองจัดหามาติดตั้ง เพื่อใหไดระบบท่ีสมบูรณ และมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยความพิจารณาเห็นชอบของผูวาจาง 

2.6. หากพบวามีการขัดแยงระหวางแบบรูปและรายการ ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบทันที เพื่อที่จะไดพิจารณาตัดสิน

ตอไป 

2.7. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอสมรรถนะและความสามารถของเครื่องจักรและอุปกรณที่นำมาใชในโครงการน้ีทั้งหมดเพ่ือให

ไดจุดประสงคตามความตองการของผูออกแบบ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะตองแจงใหวิศวกรโครงการทราบ เพื่อ

พิจารณอนุมัติเสียกอน 

2.8. ผูรับจางจะตองทำรายการคำนวณที่จำเปน เพื่อใหผูวาจางพิจารณาตรวจสอบกับสมรรถนะของเครื่องจักร และอุปกรณ 

เม่ือผูรับจางเสนอขออนุมัติเครื่องจักรและอุปกรณ 

2.9. แบบรูปที่แสดงไว เปนแบบไดอะแกรมที่แสดงใหทราบถึงแนวทาง และหลักการของระบบรวมทั้งความตองการของผู

วาจาง แบบรูปดังกลาวไดแสดงแนวการเดินทอตาง ๆ อยางไรก็ตามในการติดตั้งผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบสถาปนิก 

แบบโครงสราง และแบบระบบงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของทั้งหมด พรอมทั้งจัดทำแบบ Shop Drawing เสนอใหผู วาจาง

พิจารณาเห็นชอบกอนทำการติดต้ังจริงทุกคร้ัง เพ่ือใหงานติดตั้งดำเนินไปโดยสะดวกไมขัดแยงกับระบบอ่ืน มีความถูกตอง

ทางดานเทคนิคในทุก ๆ ทาง และสามารถทำการบริการในภายหลังไดเปนอยางดี 

2.10. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับการอนุญาต ในสวนที่เกี่ยวกับงานติดตั้งระบบ

สุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย และอื่น ๆ กับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของที่อาจจะพึงมีและจะตองจัดเอกสารที่จำเปน 

หากมีการเรียกขอจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเหลานั้นดวย 

 

3. มาตรฐาน และเกณฑกำหนดในการปฏิบัติงาน 

ถามิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น วัสดุ อุปกรณ การประกอบแบบ และการติดตั้งตองเปนไปตามกฎเกณฑ ขอกำหนดมาตรฐานที่ใช

อางอิง มาตรฐานที่ใชอางอิงแตละประเภทของอุปกรณ หรือแตละประเภทของงานดังตอไปนี้ 
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ระบบสุขาภิบาล 

กทม.  ประกาศ หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

กปน.  การประปานครหลวง 

คพ.  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 

มอก.  สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

วสท.  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

สวล.  สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ASPE  American Society of Plumbing Engineer 

ASTM  American Society for Testing and Material 

IEC  International Electromechanical Commission 

NEC  National Electrical Code 

NEMA  National Electrical Manufacturers Association 

NFPA  National Fire Protection Association 

NPC  National Plumbing Code 

 

ระบบปองกันอัคคีภัย 

กทม.  ประกาศ หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

มอก.  สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

วสท.  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

IES  International Electromechanical Commission   

FM  Factory Mutual Research Corp. 

NEC  National Electrical Code 

NEMA  National Electrical Manufacturers Association 

NFPA  National Fire Protection Association 

UL  Underwriters Laboratories Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต   มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 
 

93 
 

หมวดที่ 42 

วาลวและอุปกรณประกอบทอน้ำ 

VALVES & ACCESSORIES 
 

1. ขอกำหนดทั่วไป 

1.1. วาลวทุกชนดิ (ยกเวน Control Valve)  สเทรนเนอร และขอตอออน ตองมีขนาดเทากับทอน้ำที่อุปกรณดังกลาวติดตั้งอยู 

1.2. โดยทั่วไปวาลวที่ติดตั้งบนทอน้ำในแนวนอน (Horizontal Pipe) ตองใหกานวาลวอยูในแนวดิ่งเวนแตจะมีสาเหตุจำเปน

หรืออุปสรรคในการติดตั้ง หรือใชงาน จึงอนุญาตใหกานวาลวติดตั้งอยูในแนวเอียงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณา และ

อนุมัติจากผูควบคุมงานเปนแตละกรณีไป 

1.3. วาลวที่ปด-เปดขณะใชงานบอยหรือใชปด-เปดในกรณีฉุกเฉิน หากสามารถทำได ตองติดตั้งใหตัววาลวไมสูงกวา 1.30 

เมตรจากพื้น 

1.4. วาลวขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) และใหญกวา ที่จำเปนตองติดตั้งอยูสูงเกิน 2.00 เมตร จากพื้นและตองใชปด-เปด

ขณะใชงานบอยตองติดตั้ง Chain Wheel และโซ ทำดวยเหล็กไมเปนสนิมหอยลงมาสูงจากพื้นประมาณ 1.00 เมตร 

พรอมที่คลองโซในตำแหนงที่เหมาะสม 

1.5. วาลวและอุปกรณประกอบทอน้ำทั้งหมดของงานระบบตาง ๆ จะตองสามารถทนแรงดันใชงานไดตามขอกำหนดดังนี้ 

1.5.1. สำหรับระบบประปา จะตองทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 150 ปอนดตอตารางนิ้ว 

1.5.2. สำหรับระบบระบายน้ำ ระบบนำ้ทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสีย จะตองทนแรงดนัใชงานไดไมนอยกวา 125 ปอนดตอ

ตารางนิ้ว 

1.5.3. สำหรับระบบปองกันอัคคีภัย จะตองทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 175 ปอนดตอตารางนิ้ว 

1.5.4. สำหรับระบบปรับอากาศ จะตองทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 150 ปอนดตอตารางนิ้ว 

1.6. ผูรับจางจะตองใสวาลวปด-เปดตามที่แสดงไวในแบบและตามตำแหนงดังตอไปนี้ ซึ่งอาจไมแสดงในแบบ 

1.6.1. ณ จุดที่ทอแยกออกจาก Risers และ Main Branches ออกจากทอ Supply หรือ Return Main 

1.6.2. ทอน้ำเขา และออกของเครื ่องอุปกรณแตละเครื่อง เพื่อใหสามารถถอดยายเครื่องทำการซอมแซมได โดยไม

กระทบกระเทือนสวนอื่น ๆ ที่เหลือของระบบ 

1.6.3. ขอตอเครื่องอุปกรณท่ีซึ่งผูผลิตระบุไววาวาลวจะตองจัดหา "By Customer" 

1.6.4. จุดสูง และจุดต่ำในแตละวงจรที่ซึ ่งจะติดตั้งวาลวน้ำทิ้ง หรือ Automatic Air Vent พรอมวาลวปด-เปด วาลว

ทั้งหมดจะตองติดตั้งใหแกนหมุนอยูในแนวระดับ หรือตำแหนงตั้งฉาก 

1.6.5. วาลวแตละประเภทที่ใชตองเปนย่ีหอใดยี่หอหนึ่งเทานั้นตามรายชื่อผูผลิตซึ่งไดระบุไวในรายช่ือผลิตภัณฑ วาลวตอง

มีแบบ และ Class ถูกตอง ไดรับการเห็นชอบและอนุมัติจากผูวาจาง 

 

2. วาลวและอุปกรณประกอบทอน้ำ 

2.1. Gate Valve 

2.1.1. สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ  วาลวขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 50 

มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาลวทำดวย Bronze หรือBrass แบบ Screw Bonnet, Rising Stem สำหรับวาลวขนาด 65 

มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญกวา ตัววาลวทำดวย Cast Iron เปนแบบ Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, 

Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged Ends 

2.1.2. สำหรับระบบระบายน้ำ ระบบนำ้ทิ้ง ระบบน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย วาลวขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 

40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) ตัววาลวทำดวย Bronze หรือ Brass แบบ Screw Bonnet, Rising Stem สำหรับวาลว

ขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ ้ว) และใหญกวาต ัววาลวทำดวย Cast Iron เปนแบบ Bolted Bonnet, Bronze 

Trimmed, Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged Ends 
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2.2. Butterfly Valve 

2.2.1. สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ ใชกับทอขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และ

ใหญกวา หรือตามที ่กำหนดในแบบ ตัววาลว (Body) เปนแบบ Full Lug Type ทำดวย Cast Iron หรือ 

Aluminium DIE-CASTING มี Alignment Holes สำหรับการยึดหนาแปลน SEAT ทำดวย EPDM, BUNA-N, DISC 

ทำดวย Stainless Steel, Shaft ทำดวย Stainless Steel ออกแบบเปนชิ ้นเดียว Valve Seat ตองเปนแบบที่

สามารถถอดเปลี่ยนใหมได  วาลวขนาดใหญกวา 100 มม. (4 นิ้ว) ใหใชเปนชนิด Hand Wheel Gear Operated 

2.3. Globe Valve 

2.3.1. สำหรับระบบประปาและระบบปรับอากาศวาลวขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาลว

ทำดวย Bronze หรือ Brass แบบ Screw Ends, Rising Stem ปลายเปนแบบขันเกลียว ลักษณะเกลียวเปนชนิด

มาตรฐาน Renewable Disc Bonnet แบบมีเกลียว  วาลวขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญกวา ตัว

วาลวทำดวย Cast Iron ปลายเปนแบบหนาแปลน Renewable Bronze Seat and Disc. Outside Screw and 

Yoke Bolted Bonnet 

2.4. Silent Check Valve 

2.4.1. สำหรับระบบประปา Check Valve สำหรับติดตั้งดานจายของเครื ่องสูบน้ำใหใช Diagram Type Non-Slam 

Check Valve ประกอบดวย Main Valve กับ Pilot Valve ทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 200 ปอนดตอ

ตารางนิ้ว สำหรับ Check Valve ที่ติดตั้งในตำแหนงอื ่นใหใชเชนเดียวกับระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับ

อากาศ 

2.4.2. สำหรับระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปร ับอากาศ เป นแบบ Non-Slamming Check Valve หรือ Spring 

Loaded Silent Check Valve วาลวขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาลวทำดวย 

Bronze หรือ Brass หรือแบบ Screw Ends มี Disc ทำดวย Bronze หรือ Cast Iron และมี Spring ทำดวย 

Stainless Steel วาลวขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญกวาทำดวย Cast-Iron หรือ Steel เปนแบบ 

Wafer หร ือ Flanged Ends ม ี  Seat ทำด วย Buna-N หร ือ EPDM Disc และ Stem ทำด วย Bronze หรือ 

Stainless Steel และมี Spring ทำดวย Stainless Steel ยกเวน Check Valve ที่ติดตั้งทางดานทอจายจากถังเก็บ

น้ำชั้นหลังคาของระบบปองกันอัคคีภัย ใหใช Swing Type Check Valve โดยตัววาลว Disc และ Seat เปนวัสดุ

เชนเดียวกัน สำหรับวาลวแตละขนาดดังกลาวขางตน 

2.4.3. สำหรับระบบระบายน้ำ ระบบน้ำทิ้ง ระบบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย Check Valve เปนแบบ Swing วาลวทำ

ดวย Cast-Iron ท่ีออกแบบมาใชสำหรับระบบ    ระบายน้ำ ระบบน้ำท้ิง ระบบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสยีเทานัน้ 

ถาสามารถหลีกเลี่ยงไดให   ติดตั้ง Check Valve อยูในแนวระดับเสมอ 

2.5. Balancing Valve 

2.5.1. สำหรับระบบปรับอากาศ ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้ง  Balancing Valve ท่ีทอน้ำออกจากเครื่องปรับอากาศทุก

ชุดและตามทอแยกเขา Riser ทั้งหมด หรือตามที่กำหนดในแบบโดยการคำนวณอัตราการไหลและความดันตก 

(Pressure Drop) ตามมาตรฐานของผูผลิต มีความเหมาะสมสำหรับการอานคาอัตราการไหลของน้ำในชวงตามที่

ตองการเพ่ือใชปรับอัตราการไหลของน้ำใหไดปริมาณตามท่ีตองการ และจะตองติดตั้งรวมกับ Flow Meter Fitting 

ชนิด Pilot Tube หรืออาจจะเลือกใช Balancing Valve ชนิดที ่มี Measuring Ports ออกแบบมาสำหรับใชวัด

อัตราการไหลของน้ำไดในตัว ในทั้งสองกรณีผูรับจางจะตองจัดหาและสงมอบ Manometer ชุดที่ใชวัดและอานคา

อัตราการไหลของน้ำเย็น สำหรับสัญญางานนี้ใหกับเจาของโครงการดวยจำนวน 1 ชุด อาจจะมากกวา 1 ชุด ใน

กรณีท่ี Balancing Valve ตองใช Manometer ที่แตกตางกันออกไป 

2.5.2. วาลวขนาด 15 มม. (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มม. (2 นิ้ว) ทำดวย Bronze หรือ Brass แบบ Screwed Ends  วาลวขนาด 

65 มม. (2 1/2 นิ้ว) และใหญกวา ตัววาลวทำดวย Cast Iron และปลั๊กทำดวย Bronze หรือ Brass, Flanged 

Ends 

2.6. Ball Valve 
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2.6.1. สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศวาลวขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 80 

มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ตัววาลวทำดวย Bronze หรือ Brass แบบ Screw Ends 

2.6.2. สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย วาลวขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาลวทำดวย PVC 

หลอสำเร็จรูปเปนชิ้นเดียวกัน มี EPDM "0" Ring Seals และ Screw Ends, Seat เปน PTFE 

2.7. Water Strainer 

2.7.1. สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ สเทรนเนอรใชสำหรับตอดานน้ำเขาเครื่องสูบน้ำ 

และที่อื่น ๆ ตามที่แสดงไวในแบบตัวสเทรนเนอรเปนแบบ Y-Pattern แผนตะแกรงดักผงทำดวย Stainless Steel 

สามารถถอดออกลางได โดยไมตองถอดสเทรนเนอรทั้งตัวออกจากระบบทอน้ำ 

2.7.2. ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัวเรือนทำดวย Bronze หรือ Brass แบบ Screw Ends 

รูตะแกรงไมโตกวา 1.6 มิลลิเมตร 

2.7.3. Strainer กอนทางน้ำเขาของเครื่องสูบน้ำ แผนตะแกรงประมาณ 50 รู/ตารางน้ิว 

2.8. Automatic Air Vent 

2.8.1. สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ เปนแบบ Direct Acting Float Type ขนาดของ

ทอตอเขา 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หรือตามที่กำหนดในแบบ Casing ทำดวย Cast Iron ลูกลอยและสวนประกอบ

ภายในทำดวย Stainless Steel 

2.8.2. การติดตั้งใหใส Gate Valve ไวกอนถึง Automatic Air Vent และตอทอระบายน้ำจาก Automatic Air Vent ไป

ทิ้งยังทอระบายน้ำ Floor Drain, Roof Drain หรือ Gutter ที่เหมาะสมและอยูใกลท่ีสุด  

2.9. Flexible Pipe Connection 

2.9.1. สำหรับระบบประปา ระบบระบายน้ำ ระบบน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ  

ขอตอออน สำหรับตอดานน้ำเขา-ออกจากเครื่องสูบน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น และอุปกรณที่แสดงไวในแบบ เปน

แบบ Reinforced Neoprene Rubber (Bellow Type Double Sphere) ยกเวนขอตอออนที่ใชตอระหวางทอน้ำ

ทิ้ง ทอระบายน้ำกับบอพัก หรือถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งจะตองใชขอตอออนที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะแบบ Reinforce 

Rubber และรัดใหแนนดวย Stainless Steel Clamp ท่ีปลายท้ัง 2 ดานที่ตอกับทอ 

2.9.2. ขนาดขอตอออนตั้งแต 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกวา ตอแบบเกลียว สวนขนาดตั้งแต 65 มิลลิเมตร (2 1/2 

นิ้ว) และใหญกวาตอแบบหนาแปลน 

2.9.3. การติดต้ังแบบตอดวยหนาแปลนตองมี Guide และ Stopper เพื่อปองกันการเสียหายอันเน่ืองมาจากการยืดตัวของ

ขอตอออนมากเกินกำหนด 

2.10. Pressure Reducing Valve  

2.10.1. สำหรับระบบดับเพลิง เปนวาลวที่ใชลดแรงดันที่มีคาเกินกวา 175 ปอนดตอตารางนิ้วใหมีคาไมเกิน 175 ปอนด

ตอตารางนิ้ว ตัวเรือนวาลวหลักเปนแบบ Globe Type ทำจากเหล็กหลอเหนียว และจะตองเปนวาลวประเภท 

Direct-Acting Pressure Reducing Valve สามารถรับแรงดันขาเขาได 250 ปอนดตอตารางนิ ้ว และปรับลด

แรงดันขาออกไดต่ำกวา 75 ปอนดตอตารางนิ้ว และมีขนาดเทากับขนาดของทอท่ีตอเช่ือม 

2.10.2. สำหรับระบบประปา มีลักษณะเชนเดียวกับระบบดับเพลิง ใชรวมกันทั้งแบบ Direct-Acting สำหรับการใชน้ำ

ปริมาณนอย กับแบบ Modulating สำหรับการใชน้ำที่มีปริมาณสูงข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับการใชน้ำตามขนาดทอที่

รองรับได วาลวรับแรงดันขาเขาได 125 ปอนดตอตารางนิ้ว และปรับลดแรงดันขาออกไดต่ำกวา 30 ปอนดตอ

ตารางนิ้ว ขนาดวาลวที่เลือกใชทั้ง 2 แบบ จะตองสอดคลองกันทำใหจายน้ำไดตอเนื่องกันโดยไมเกิน Cavitation 

2.11. Float Valve 

2.11.1. สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ   

เป นแบบ Modulating Remote Controlled ประกอบดวย Main Valve และ Modulating Float Control, Main Valve เปน 

Globe Pattern, Diaphragm Actuated Valve, สวนของ Modulating Float Control ประกอบดวยลูกลอยและคานซึ ่งทำดวย

ทองเหลืองคุณภาพสูง 
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2.12. Water Meter 

2.12.1. สำหรับระบบประปา และระบบปรับอากาศ มาตรวัดน้ำที ่ใชแบบใบพัด Multi Jet Magnetic Drive ผานการ

ทดสอบความเที่ยงตรง และมีหนังสือรับรองจากการประปานครหลวง สามารถติดตั้งไดท้ังในแนวดิ่งและแนวราบ  

2.13. Pressure Gauge 

2.13.1. สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรบัอากาศ เปนแบบ Bourdon Tube, Bronze or Stainless 

Steel Movement สำหรับวัดความดันเขาออกของเครื่องและอุปกรณที่แสดงไวในแบบ ตัวเรือนทำดวย Stainless 

Steel หนาปทมกลมเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) มีสเกลหนาปทมอยูในชวง 150 % ถึง 

200 % ของความดันที่ใชงานปกติ Accuracy With-In 1% ของสเกลบนหนาปทม สเกลมีหนวยอานคาเปน PSIG 

หรือมิลลิเมตรปรอท สำหรับวัดความดันที่ต่ำกวาบรรยากาศ 

2.13.2. เกจความดันแตละชุดจะตองมี Shut Off Needle Valve ทำดวย Brass และ Snubber 

2.13.3. เกจวัดความดันที่ทางดานทอดูด (Suction Side) ใหเปน Compound Gauge ตำแหนงที่จะตองติดตั้งเกจวัดความ

ดันมีดังตอไปนี้ 

ก.) ทางนำ้เขาและน้ำออกของเครื่องสูบนำ้ 

ข.) ทางนำ้เขาและน้ำออกของเครื่องทำน้ำเย็น 

2.13.4. Pressure Gauges จะตองสำรองไวเปนอะไหลสำหรับใชในงานบำรุงรักษาดังนี้ 

ก.) สำหรับเคร่ืองสูบน้ำแตละระบบ จำนวน 2 ชุด 

ข.) สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 ชุด 

ค.) สำหรับเครื่องสงลมเย็น จำนวน 6 ชุด 

2.14. Thermometer 

2.14.1. สำหรับระบบปรับอากาศ เทอรโมมิเตอรเปนแบบหลอดแกว  ชนิด Adjustable Angle มีสเกล 23 เซนติเมตร (9 

นิ้ว) ติดตั้งไวสำหรับวัดอุณหภูมิของนำ้ที่ดานเขา-ออกจากเคร่ืองและอุปกรณท่ีแสดงไวในแบบ ตัวเรือนทำดวย Cast 

Aluminium กานวัดอุณหภูมิ (Stem) ยาวไมนอยกวา 9 เซนติเมตร (3 1/2 นิ้ว)  Accuracy Within One Scale 

Division ของสเกลบนหนาปทม มีสเกลหนาปทม 30-180 องศาฟาเรนไฮท 

2.14.2. เทอรโมมิเตอรแตละชุดจะตองติดตั้งรวมกับ Separable Brass Well โดยมี Connection แบบ Swivel Nut หรือ

แบบ Union, ตัว Well จะตองมีความยาวลึกเขาไปในทอน้ำไดอยางนอย 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) สำหรับการติดตั้ง

กับทอน้ำขนาดเล็กกวาใหขยายทอโดยใชสามตา หรือขอตอตาง ๆ ประกอบในการติดตั้งตำแหนงที่ติดตั้งใหอยูใน

ระดับสายตา สูงประมาณ 1.30 เมตร จากพื้น 

2.14.3. สำหรับเครื่องเปาสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) ตองติดตั้ง Thermometer Well ไวที่ทอน้ำเขาออกทุกเครื่อง 

2.15. Hose Bibb 

2.15.1. สำหรับระบบประปา เปนวาลวเปด-ปดน้ำ ใหใชเปน Ball Valve Casing ทำดวย Nickel Plated Brass 

2.16. Floor Drain 

2.16.1. สำหรับระบบระบายน้ำ ระบบน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสียตัวเรือนทำดวย Cast Iron มีปกโดยรอบเพื่อปองกันน้ำ

รั่วจากพ้ืน ตัวตะแกรงปดทำดวยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมสามารถเปดทำความสะอาดไดงาย สวนภายในมีตะแกรงดัก

ผงและจะตองติดตั้งใหเรียบรอยไดตำแหนงและระดับถูกตองกอนการเทคอนกรีต 

2.17. Roof Drain 

2.17.1. สำหรับระบบระบายน้ำ ตัวเรือนทำดวย Cast Iron มีปกโดยรอบปองกันน้ำรั่วจากพื้น มีชองระบายน้ำฝนทำดวย 

Bronze หรือ Stainless และจะตองทำการติดตั้งใหเรียบรอยไดตำแหนงและระดับถูกตองกอนการเทคอนกรีต 

2.18. Floor Cleanout 

2.18.1. สำหรับระบบระบายน้ำ ระบบน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวเรือนทำดวย Cast Iron มีปกโดยรอบปองกันน้ำรั่ว

จากพื้น มีฝาปดทึบแบบเกลียวทำดวยทองเหลืองขัดมันหรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ฝาปดสำหรับชองทำความ

สะอาดทอจะตองมี 2 รูตื้น ๆ แบบไมทะลุหรือแบบสี่เหลี่ยมนูนไวสำหรับใชในการใชเครื่องมือเปด-ปดฝาหรือขันส

กูรได 
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หมวดที่ 43 

งานเดินทอระบบสุขาภิบาล 

PLUMBING PIPING 
      

1. มาตรฐานของคุณภาพ วัสดุ และผลิตภัณฑ 

ในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคโดยสมบูรณนั้น ผูวาจางไดนำขอกำหนด กฎเกณฑและมาตรฐานดังตอไปนี้มาเปน

บรรทัดฐาน เพื่อบังคับควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ผูรับจางจะนำมาใชงานนี้คือ 

1.1. เครื่องสูบน้ำ ขอกำหนด และลักษณะโครงสรางโดยทั่วไป (ยกเวนแบบจะกำหนดไวเปนอยางอ่ืน) 

1.1.1. รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเครื่องสูบน้ำที่ตองการใช จำนวน สมรรถนะความเร็วรอบ Working Pressure จะตอง

เปนไปตามที่แสดงไวในแบบ 

1.1.2. เรือนของเครื่องสูบน้ำ (Casing) จะตองมีแรงดันใชงานปกติ (Working Pressure)  ไมต่ำกวา 175 ปอนดตอ

ตารางนิ้ว หรือ 1.5 เทาของแรงดันใชงานปกติจริง (Actual Working Pressure)  โดยใชตัวเลขมากกวาเปนเกณฑ 

หากใชขอตอหนาแปลน (Flanged Connection)  ทั้งทางดานดูด และทางดานสง จะตองทนแรงดันไดเชนเดียวกัน

กับตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ 

1.1.3. ใบพัด (Impeller) ตองเปนโลหะชิ ้นเดียวกันทำดวย Cast Bronze หรือเทียบเทา ไดร ับการถวงทั ้งทางดาน 

Dynamic และ Static มาจากโรงงานผูผลิต และใบพัดจะตองไมเสียหาย เนื่องจากใบพัดหมุดกลับทาง 

1.1.4. Casing Wearing Ring ตองเปนชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใชงาน ทำดวย Bronze, Chrome Iron หรือ Nickel 

Iron สามารถถอดเปลี่ยนไดโดยสะดวก 

1.1.5. เพลา (Shaft) ทำดวย Stainless พรอมดวย Sleeve ทำดวย Bronze, Chrome Iron หรือ Nickel Iron สอดผาน 

Stuffing Box 

1.1.6. ปลอกหุมเพลา (Shaft Sleeve) ยึดติดกับเพลาดวยสลัก และมีความยาวยื่นออกพนนอกซีล มีโอริง  ปะเก็นตรง

ระหวางใบพัดกับปลายปลอกหุมเพลา เพ่ือกันน้ำเขาระหวางเพลากับปลอกหุมเพลา 

1.1.7. Bearing ตองเปนชนิด Heavy Duty Ball Bearing เปน Dust Seal ในตัว สามารถถอดออกซอมไดงาย ออกแบบ

ใหใชงานตามท่ีกำหนดไดไมต่ำกวา 100,000 ช่ัวโมง 

1.1.8. Seal ตองเปนชนิด Mechanical Seal ที่เลือกใชจะตองเปนไปตามขอแนะนำของผูผลิตที่ขนาดของเพลา ความเร็ว

ของเพลา ความดัน และอุณหภูมิใชงานตามที่กำหนด เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องจะตองออกแบบใหสามารถเปลี่ยนซีลได

โดยงาย และรวดเร็ว 

1.1.9. จุดสูงสุดของเรือนเครื่องสูบน้ำ จะตองมี Air Vent Cock และจุดต่ำสุดของเรือนเครื่องสูบน้ำ จะตองมี Drain Cock 

1.1.10. เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องจะตองมีทอระบายน้ำตอจากที่รองรับของซีล ระบายน้ำทิ้งจากเครื่องสูบน้ำ ไปยังรางระบาย

น้ำ 

1.1.11. เคร่ืองสูบน้ำท่ีใช จะตองเปนรุนที่ออกแบบมาใหการบำรุงรักษา ทำไดโดยสะดวก และใชเวลาในการถอดซอมนอย 

1.1.12. เครื่องสูบน้ำจะตองจำหนายโดยตัวแทนจำหนายที่มีชื่อเสียง และมีบริการทางดานอะไหลเปนอยางดี และตอง

ประกอบสำเร็จเรียบรอยมาจากโรงงานผูผลิต 

1.1.13. เครื่องสูบน้ำพรอมมอเตอร จะตองติดตั้งบนฐานเหล็กหลอ หรือฐานที่ทำจากเหล็กโครงสราง (Structural Steel) 

ตามมาตรฐานผูผลิตเครื่องสูบน้ำ 

1.1.14. เครื่องสูบน้ำทั้งชุด จะตองติดตั้งบนแทนคอนกรีตที่เหมาะสม โดยมีอุปกรณลดการสั่นสะเทือนไปยังอาคารที่มี

ประสิทธิภาพสูงรองรับ 

1.1.15. เครื่องสูบน้ำที่ตอกับมอเตอรดวย Coupling จะตองใช Coupling ชนิด Flexible มีคา Service Factor อยางต่ำ 

1.5 และจะตองมีฝาครอบปองกัน (Coupling Guard) ดวย 
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1.1.16. ในการเสนอเรื่องการรับรองเครื่องสูบน้ำ ผูรับจางจะตองแนบ Performance Curve ของเครื่องสูบน้ำ จากโรงงาน

ของผูผลิตมาดวย จุดที่เลือกสำหรับการใชงาน ควรอยูในบริเวณกลางของ Performance Curve ซึ่งเปนจุดที่เครื่อง

สูบน้ำมีประสิทธิภาพสูง และมีความยืดหยุน เมื่อปริมาณน้ำ และความดันเปลี่ยนไปไดมากที่สุด 

1.1.17. การเลือกขนาดของใบพัดเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง (Centrifugal Pump) จะตองเลือกใบพัดใหมีขนาดใหญกวา

ขนาดใบพัดที่ไดสมรรถนะตามตองการหนึ่งขนาดเมื่อติดตั้ง และเดินเครื่องสูบน้ำแลว จึงเจียรใบพัดใหไดขนาด

พอเหมาะ โดยดูผลจากปริมาณน้ำ ความดันและการใชไฟฟาของเครื่องสูบน้ำประกอบ 

1.1.18. การเลือกขนาดของมอเตอรเครื่องสูบน้ำ ตองเลือกขนาดมอเตอรใหใหญพอที่จะไม Overload ตลอดชวงการทำงาน

ของเครื่องสูบน้ำตาม Curve ใน Performance Curve ขนาดของมอเตอรที่ระบุไวเปนแนวทางเทานั้น และหลังจาก

การพิจารณา Performance Curve แลว วิศวกรผูออกแบบจะเปนผูตัดสินวาขนาดของมอเตอรควรจะเปนเทาใด 

1.1.19. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบการติดตั้งอุปกรณแผงสวิตช สตารทเตอร อุปกรณไฟฟาตาง ๆ ระบบสายไฟ และอุปกรณ

ควบคุมการทำงานของเคร่ืองสูบน้ำ ตามท่ีแสดงในแบบ เพ่ือใหการทำงานของเคร่ืองสูบนำ้เปนไปตามตองการ 

1.1.20. มอเตอรตองเปนแบบ Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปดมิดชิดระบายความรอนดวยอากาศ (Totally 

Enclosed Fan Cooled Motor) มีความเร็วรอบ และระบบไฟฟาที่ใชตามที่กำหนดในแบบ ขนาดของมอเตอร

จะตองไมเล็กกวา 1.5 เทา ของกำลังไฟฟาที่ตองการขณะใชงานสูงสดุ 

1.1.21. เคร่ืองสูบน้ำทุกเคร่ืองจะตองมีมาตรวัดความดัน ท้ังทางดานน้ำดูด และดานน้ำสง 

1.1.22. เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องจะตองมีขอตอออน (Flexible Connection) ทั้งทางดานน้ำดูด และทางดานน้ำสง ยกเวน

เคร่ืองสูบน้ำท่ีดูดน้ำจากถังน้ำใตดินโดยตรงท่ีไมตองใสขอตอออนทางดานน้ำดูด 

1.2. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง (Centrifugal Type) 

เคร ื ่องส ูบน้ำแบบหอยโขงเปนชนิด Non–Overloading Centrifugal Type, Volute Type, Single Suction Type, 

Horizontal Mount มีสมรรถนะตามที่ระบุไวในแบบและรายการที่ประสิทธิภาพในการทำงานไมต่ำกวา 60% และเครื่อง

สูบน้ำจะตองออกแบบใหสามารถถอดใบพัด และซีลออกซอมได โดยไมตองถอดทอในชวง เขา-ออก จากเครื่องสูบน้ำ 

1.3. ทอน้ำประปา 

1.3.1. ทอภายในอาคารใหใชทอเหล็กอาบสังกะสี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก.277-2521 ประเภทที่ 2 

และตองมีวาลวระบายน้ำทิ้งขนาด 1” ประกบดวยที่จุดต่ำสุดของทอเมนนั้น ๆ 

1.3.2. ทอภายในอาคาร (ทอน้ำรอน) ใหใชทอทองแดง Type “L” ตามมาตรฐาน ASTM B-88 หรือ BS 2871 หุมดวย

ฉนวน Preformed fiber Glass Pipe Insulation 

1.3.3. ทอที ่ฝ งดินใหใชทอ High-Density Polyethylene (HDPE)  ตามมาตรฐาน  ASTM D-2239  และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก. 982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN 10 

1.4. ทอสวม ทอน้ำทิ้ง และทอระบายอากาศ 

ท อโดยท ั ่ วไปในห องน ้ำ และท อในแนวด ิ ่ ง  ให ใช ท  อ Polyvinyl Chloride PVC. Class 8.5 ตามมาตรฐาน    

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก.17-2532    ทอเมนของทอสวมและทอน้ำทิ้งในแนวนอนใหใชทอเหล็กหลอปลอกรัดตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก.533-2530 ปลอกรัดและสกรูตองทำจากเหล็กกลากันสนิมเกรด 304 ปลอก

ยางทำจากยางสังเคราะห “Neoprene” ตามมาตรฐาน ASTM D15 

1.5. ทอระบายนำ้ฝน 

1.5.1. โดยทั่วไปใหใชทอเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe Class B) ตามมาตรฐานที่ มอก. 277-2521 หรือ

ทอ Polyvinyl Chloride PVC. Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก.17-2532 ตามที่ระบุใน

แบบ 

1.5.2. ทอที ่ฝ งดินใหใชทอ High-Density Polyethylene (HDPE)  ตามมาตรฐาน  ASTM D-2239  และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก. 982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN 6.3 

1.6. ทอระบายน้ำรอบบริเวณ ใหใชทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มอก.128-2528 ชั้นท่ี3 
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1.7. ขอตอทอเหล็กอาบสังกะสี สำหรับทอขนาด 3” หรือเล็กกวาใหใชเหล็กอาบสังกะสีชนิดเหนียวตอดวยเกลียวตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก.249-2520 การตอทอเหล็กอาบสังกะสีใหใชเทปพันเกลียวสำหรับการตอทอ

เหล็กอาบสังกะสี สำหรับทอขนาดตั้งแต 4” ขึ้นไปใหตอดวยหนาแปลนหรือตอเชื่อมในกรณีทอระบายน้ำฝน 

 

2. การติดตั้งทอระบบตาง ๆ 

โดยทั่วไปการติดตั้งทอระบบสุขาภิบาลจะตองเปนไปตามขอกำหนดของมาตรฐานทอในอาคารของมาตรฐาน ว.ส.ท. ฉบับเดือน

มีนาคม 2540 หรือฉบับลาสุดและขอกำหนดอ่ืน ๆ ดังตอไปน้ี 

2.1. การตอทอน้ำประปา 

2.1.1. ทอน้ำ และขอตอของทอ ทอน้ำใหใชทอ และขอตอตามที่ไดกำหนดไวในหัวขอมาตรฐานของคุณภาพวัสดุและ

ผลิตภัณฑ 

2.1.2. วาลวน้ำ ใหติดตั้งวาลวน้ำไวที่ทอน้ำกอนเขาเครื่องสุขภัณฑ และอุปกรณทุกแหง ณ ตำแหนงท่ีไดแสดงไวในแผนผัง

โดยกำหนดชนิดของวาลวไวดังนี้ 

ก.) วาลวประตู วาลวตัดตอนน้ำใหใชวาลวประตูทุกแหง วาลวประตูขนาด 2” หรือเล็กกวาใหใชวาลวทองเหลืองชนิด

เกลียว 

ข.) โกลบวาลวในระบบทอที่ตองการปรับความดัน และอัตราการไหลของน้ำใหติดตั้งโกลบวาลวไวทุกแหงและใหใช

วาลวทองเหลืองชนิดเกลียว 

ค.) วาลวกันน้ำกลับในระบบทอที่จำเปน และไมตองใหน้ำไหลกลับจะตองติงต้ังวาลวกันน้ำกลับไวทุกแหง 

ง.) ยูเน่ียน ใหติดตั้งยูเน่ียนไวทางดานใตของวาลวทุกตัว และกอนทอจะเขาเครื่องสุขภัณฑ และอุปกรณทั้งหมดเวนไว

แตกรณีที่เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณน้ัน ๆ ไดมีขอตอชนิดท่ีสามารถถอดทอออกไดงายติดมาดวยแลว การติดตั้งยู

เนี่ยนนั้นหามติดฝงไวในกำแพง เพดาน หรือฝากั้น 

2.1.3. ตำแหนงและชนดิของวาลวน้ำ มีขอกำหนดในการติดต้ังดังน้ี 

ก.) วาลวน้ำจะตองติดตั้งตามตำแหนงที่แสดงไวในแบบ และ/หรือระบุในขอกำหนดนี้ทุกประการ 

ข.) ทอน้ำที่แยกหรือตรงเขาอาคารทุก ๆ ทอ ผูรับจางจะตองจัดหา และติดตั้งวาลวประตูน้ำให ณ บริเวณจุดที่ทอจะ

เขาอาคารแหงละตัว ทั้งนี้ไมวาจะแสดงไวในแผนผังหรือไมก็ตาม 

ค.) วาลวทุกตัวจะตองติดตั้งในตำแหนงท่ีสะดวกแกการตรวจหรือถอด เพื่อซอมหรือเปลี่ยน หรือมิฉะน้ันก็จะตองจัดให

มีชองทางที่จะจัดการถอดออกเพ่ือซอม หรือเปลี่ยนได 

ง.) การติดตั้งวาลวทุกตัวบนทอที่เดินในระดับดินนั้น จะตองไมใหกานวาลวอยูต่ำกวาระดับดินหรือตามที่แสดงไวใน

แบบ 

2.1.4. ความลาดเอียงของทอระบายน้ำ ทอน้ำจะตองเดินใหมีความลาดเอียงลงสูทางระบายน้ำทิ้ง ถามีทอสาขาแยกออก

จากทอเมนซึ่งติดตั้งไวในแนวดิ่ง ใหตอทอสาขานี้เอียงลงสูทอเมน และ ณ จุดที่มีระดับต่ำที่สุดในระบบทอน้ำนี้ให

ติดตั้งวาลวสำหรับเปดระบายน้ำทิ้ง เพ่ือจะไดระบายน้ำจากระบบไดหมดสิ้น 

2.1.5. ทอสาขาที่แยกจากทอเมนนั้น จะแยกจากสวนบน ตอนกลางหรือใตของทอเมนก็ไดทั้ง โดยใชขอตอประกอบให

เหมาะสม 

2.1.6. ขอตอ (แบบเกลียว) การตอแบบเกลียวใหใชสำหรับทอประปาเทานั้น โดยตัดฟนเฉพาะเกลียวตัวผูเทาน้ัน แลวสวม

ขอตอเกลียวเขาไป เมื่ออัดแนนแลวเกลียวจะตองเหลือไมเกิน 2 เกลียวเต็ม เกลียวทอนี้จะตองตัดฟนใหคมเรียวไป

ทางปลายทอ และทุกทอเมื่อตัดและทำเกลียวเสร็จแลว จะตองควานปากในปาดเอาเศษท่ีติดอยูรอบ ๆ ท้ิงใหหมด 

2.1.7. Air Chamber ผูรับจางจะตองติดตั้งไวที่ปลายสุดของทอแยกที่ตอกับเครื่องสุขภัณฑ Air Chamber จะตองมีขนาด

ไมเล็กกวาทอที่จะแยกเขาเครื่องสุขภัณฑนั้น ๆ และจะตองมีขนาดไมเล็กกวา 1/2” และยาวไมนอยกวา 12” ที่

ปลายของ Air Chamber ใหใส Cap อุด 
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2.2. การติดตั้งทอโสโครก และทอระบายน้ำ 

2.2.1. ทอใตดิน และขอตอตาง ๆ ที่ฝงใตดินใหใชวิธีการที่กำหนดไวในขอตอไปน้ี 

ก.) กนรองตองกระทุงดินใหแนนโดยตลอด วิธีการที่ใชจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน ถาดินเดิมไมดีตองขุด

ออกใหหมดแลวนำวัสดุอ่ืนซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานมาใสแทน แลวกระทุงใหแนน 

ข.) รองกนรองดวยคอนกรีตหนาประมาณ 0.10 ม.และกวางเทากับเสนผาศูนยกลางทอเปนอยางนอยและจะตองมี

ระดับและความลาดเอียงถูกตองตาม SHOP DRAWING ท่ีขออนมุัติจากผูควบคุมงานแลว 

ค.) แนวตอ ตองตรงไปไมคดไปมาความลาดตองถูกตองตามแบบ 

ง.) รอยตอทุกอันจะตองแนนสนิทน้ำซึมไมได เมื่อหยุดพักงานจะตองปดปากทอเพื่อปองกันไมใหน้ำ ทราย ดินเขาไปใน

ทอ 

จ.) สำหรับทอคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นรางใหยาแนวรอยตอระหวางทอใหเรียบรอยสวยงามดวยปูนทรายหนา 

0.05 ม. และกวางไมนอยกวา 0.30 ม. 

ฉ.) ทอลอดถนนท่ีไมใชทอคอนกรีตเสริมเหล็ก จะตองเทหุมดวยคอนกรีตหนาไมนอยกวา 0.10 ม. หรือทับเหนือทอ

ดวยแผนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดความยาวท่ีลอดทอถนนที่มีความหนาไมนอยกวา 0.1 ม. หลังจากท่ีกลบทอดวย

ทราย 0.10 ม. แลว และดินหรือทรายที่ใชกลบฝงทอที่อยูใตและเหนือท่ีสวนนี้จะตองกระทุงใหแนนเปนชั้น ๆ ไป 

แตละชั้นจะตองมีความหนาไมเกิน 0.30 ม.  

2.2.2. ทอเหนือพื้นดิน สำหรับทอระบายน้ำ, ทอโสโครกใหใชทอ และอุปกรณตามที่กำหนดในบทที่ 3. การใชขอตอและ

อุปกรณตาง ๆ ใหเปนตามท่ีผูผลิตทอแตละชนิดแนะนำการหักมุมใหใชขอโคงเสมอ เวนไวแตในกรณีพิเศษซึ่งระบุให

ใชของอการตอในระยะสั้น ๆ อาจใชตอดวยขอตอเหล็กเหนียวชนิดเกลียว หรือดวยขอตอเหล็กหลอประเภทที่ใชกับ

ระบบทอระบายน้ำก็ได 

2.2.3. ความลาดเอียง ทอโสโครก และทอระบายน้ำจะตองติดตั้งใหมีความลาดเอียงลงไปสูปลายทอ 1:50 เวนไวแตจะ

แสดงไวในแบบเปนอยางอ่ืน 

2.2.4. การประกอบทอ ใหกระทำตามขอกำหนดดังน้ี 

ก.) การลดขนาดของทอใหใชขอลดดวยขนาดและขอกำหนดดังน้ี 

ข.) การหักเลี้ยว ใหใชขอตอรูป TY ประกอบกับขอโคงเพื่อใหไดแนวตามตองการเวนไวแตการหักเลี้ยวในแนวดิ่งใหใช

สามตา TY  

ค.) ในกรณีที่น้ำโสโครกไหลจากแนวราบขึ้นสูแนวดิ่ง จะใชขอโคงสั้น 90 องศาก็ไดหรือ การหักเลี้ยวของทอสงน้ำ

โสโครกจากโถสวม จะใชขอโคงสั้น 90 องศาก็ได 

2.2.5. การติดต้ังที่ดักผง ซึ่งรวมถึงคอหานและถวยสำหรับทอระบายน้ำมีขอกำหนดดังนี้ 

ก.) ทอทุกทอที่เดินจากเครื่องสุขภัณฑ หรืออุปกรณทุกชิ้นลงสูทอระบายผูรับจางจะตองจัดหา และติดตั้งท่ีดักผงใหดวย 

ยกเวนในกรณีทีสุขภัณฑหรืออุปกรณนั้น ๆ มีที่ดักผงหรืออุปกรณอื่น อันมีความมุงหมายทำนองเดียวกับประกอบ

ติดอยูในตัวแลว 

ข.) ที่ดักผงจะตองติดตั้งใกลเคียงกับเครื่องสุขภัณฑ และอุปกรณใหมากที่สุดเทาที่จะทำได 

ค.) เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณแตละชุด หามมิใหติดเครื่องดักผงมากกวา 1 ที่ 

ง.) ที่ดักผงซึ่งติดตั้งอยูในตำแหนงที่เขาถึงไดงายนั้นจะตองติดปลั๊กหรืออุปกรณอื่นใดที่ผูวาจางเห็นเหมาะสมในการ

ถอดออก เพื่อถายผงทิ้ง และทำความสะอาดภายในไดสะดวก 

จ.) ขอตอแบบสวมจะนำมาใชตอเขากับที่ดักผงไดก็เฉพาะเมื่อตอเหนือที่ดักผงข้ึนมาเทานั้น 

2.2.6. ชองทำความสะอาด (Pipe Cleanout) ผูรับจางจะตองติดตั้งชองทำความสะอาดสำหรับทอสวม หรือทอระบายน้ำ

ตามจุดตาง ๆ และขนาดตาง ๆ ดังนี้ 

ก.) ชองท่ีทำความสะอาดท่ีพื้นทุก ๆ ระยะ 50 ฟุตสำหรับทอสวม หรือทอน้ำทิ้งในแนวนอนท่ีมีขนาด 4” หรือเล็กกวา

และติดตั้งทุก ๆ ระยะ 100 ฟุต สำหรับทอสวมหรือทอน้ำทิ้งในแนวนอนท่ีมขีนาดใหญกวา 4” ขึ้นไป 

ข.) ในตำแหนงท่ีทอสวมหรือทอน้ำทิ้งเปลี่ยนทิศทางเกินกวา 45 องศา 

ค.) ที่ฐานของทอสวมหรือทอน้ำทิ้งในแนวดิ่ง (Base of Stack) 
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ง.) ในสวนที่ใกลสวนตอระหวางทอสวม ทอน้ำทิ้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร 

จ.) ทอสวมหรือทอน้ำทิ้งที่ฝงดนิ จะตองมีชองทำความสะอาดตอขึ้นมาจนถึงระดับดิน 

ฉ.) ชองทำความสะอาดจะตองมีขนาด เทากับทอสวมหรือทอน้ำทิ้งและมีขนาดไมใหญกวา 4” 

2.3. การติดตั้งทอระบายอากาศ การจัดระบบทอระบายอากาศ ไดอาศัยหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

2.3.1. หากกระทำได ถามีทอระบายอากาศจากทอโสโครกมากกวาทอเดียว ใหรวมเปนทอเดียวกัน แลวตอทอนี้ใหสูงพน

ระดับหลังคาอาคาร 

2.3.2. ทอระบายอากาศที่ติดตั้งตามแนวดิ่งเหนือเคร่ืองสขุภัณฑท้ังหลาย อาจตอรวมเขาเปนทอเดียวกันได 

2.3.3. ทอรับน้ำโสโครก ซึ่งรับน้ำโสโครกจากเครื่องสุขภัณฑตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป จะตองตอทอระบายอากาศออกทาง

ปลายขางของทอ เวนไวแตจะปรากฏวาเครื่องสุขภัณฑแตละเครื่องมีทอระบายอากาศของตนเองแลว 

2.3.4. การตอทออากาศเขากับทอระบายที่วางตามแนวนอนนั้น ใหตอที่ดานบนของทอระบายนั้น 

2.3.5. ปลายลางของทออากาศ ใหตอในลักษณะที่วาหากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดขางในทอแลวจะถูกน้ำชะใหไหล

ออกไปทางทอระบายได 

 

3. ปลอกทอลอดและแผนปด (Sleeve and Escutcheon) 

3.1. ผูรับจางตองติดตั้งปลอกทอลอด (Sleeve) กอนการเทพื้น คานและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งผนังกออิฐ กอนการ

ติดตั้งใหทำ Shop Drawing แสดงผังและระดับของปลอกทอลอดเพ่ือขออนุมัติจากผูควบคุมงานดวยทุกครั้ง 

3.2. ทอที่ติดตั้งกอนหรือภายหลังทำผนังหรือเทพ้ืนอาคารตองสวม Sleeve ที่ทาสีกันสนิมภายใน Sleeve ไวกอนเสมอ 

3.3. ปลอกทอลอดจะตองทำดวยทอเหล็กกลาหรือเหล็กเหนียวเทานั้น และตองติดตั้ง Flashing ที่ทำจากเหล็กแผนหนาไมนอย

กวา 3 มิลลิเมตรและกวางไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) สำหรับพ้ืนหรือผนังท่ีตองการปองกันการซึม 

3.4. ขนาดภายในของ Sleeve ตองโตกวาขนาดทอ และฉนวนหุมทอที่ลอดผานไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ปลายทั้ง

สองดานตองตัดขอบเรียบไดฉากกับผนังและความยาวเทากับความหนาของผนัง หรือสูงกวาระดับพื้นอาคารที่ยงัไมไดตบ

แตงอยางนอย 50 มิลลิเมตร (2 น้ิว) หรือสูงเทากับความหนาของวัสดุตกแตงท่ีจะตองใชสำหรับพื้นที่บริเวณนั้น ๆ 

3.5. ชองวางระหวาง Sleeve กับทอ และฉนวนที่ติดตั้งภายในอาคาร ตองอุดใหแนนดวยสารทนไฟอยางนอย 2 ชั่วโมงหรืออุด

ดวยสารกันซึมสำหรับทอที่ผานผนังออกสูภายนอกอาคาร  

3.6. แผนปด (Escutcheon) ใชปดท้ังสองดานของ Sleeve ท่ีปรากฏแกสายตาทำดวยแผนอลูมิเนียมหรือ Stainless  ซึ่งไดรับ

การอนุมัติรูปแบบและวิธีการติดตั้งจากผูออกแบบแลว ขนาดของแผนปดมีดังน้ี 

3.6.1. ทอขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความหนาของแผนปด 2 มิลลิเมตรความกวาง

โดยรอบทอ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) 

3.6.2. ทอขนาด 125 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) และใหญกวา ความหนาของแผนปด 3 มิลลิเมตร ความกวางโดยรอบทอ 10 

เซนติเมตร (4 น้ิว) 

3.7. ในกรณีที่ทอลอดผานผนัง พื้น เพดาน ซึ่งจะปรากฏแกสายตาที่ตองการความสวยงามจะตองใชทอสวมลอดท่ีเปนโครเม่ียม

หรือทองเหลือง (Cast Brass) ตามท่ีไดรบัการอนุมัติจากผูควบคุมงานหรือผูออกแบบ 

 

4. การทดสอบ ตรวจสอบ และทำความสะอาดทอน้ำ 

4.1. การตรวจและทดสอบระบบทอทั้งหมดมีทอน้ำประปา ทอสวม ทอน้ำทิ้ง และทอระบายอากาศจะตองไดรับการตรวจสอบ 

และทดสอบการรั่วซึมใหเสร็จเรียบรอยกอนการปดฝาเพดาน ทอโสโครก หรือทอระบายที่ฝงไวใตดินนั้นจะตองทำการ

ทดสอบการรั่วซึมกอนกลบดิน 

4.2. การทดสอบการรั่วซึมของ ทอสวม ทอน้ำทิ้ง ทอน้ำฝน และทอระบายอากาศ จะตองปฏิบัติดังน้ี 

4.2.1. ใชปลั๊กอุดปลายทอในสวนที่ตองการทดสอบใหสนิทท้ังหมด 

4.2.2. ใหตอทอจากสวนที่จะทำการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งหนึ่งทอใหสูงจากระดับที่จะทำการทดสอบ 3 ม. แลวจึงเตมิน้ำ

จนถึงระดับสูงสุดของทอน้ำน้ี เพ่ือใหเกิดแรงกดดันจากน้ำ ท้ังไวนาน 1 ช่ัวโมงไมปรากฏรอยร่ัวซึมเลยทั้งในสวนของ

ปลั๊กอุดปลายทอและขอตอตาง ๆ  และระดับน้ำลดต่ำลงไมเกิน 0.10 ม. ก็ถือวาใชได 
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4.3. การทดสอบการรั่วซึมของทอน้ำประปาดวยแรงดันจะตองกระทำ เมื่อไดทำการติดตั้งสวนใดสวนหนึ่งแลวเสร็จ และกอนที่

จะตอทอเขาเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณทั้งหมด โดยการสูบอัดน้ำเขาในระบบทอจนไดแรงดัน 150 ปอนดตอตารางนิ้ว

แลวทิ้งไว เปนเวลาไมนอยกวา 3 ชั่วโมง จึงใหตรวจหารอยรั่ว  ทอทอนใดจะตองฝงในผนังกอนงานตอทอทั้งหมดจะแลว

เสร็จใหทดสอบเฉพาะตอนนั้น ๆ โดยวิธีทำนองเดียวกันกับที่กลาวแลวกับทอกอนที่จะฝง 

4.4. ทอรั่วหรือชำรุด หากผลของการทดสอบ หรือตรวจสอบปรากฏวาทอรั่ว หรือชำรุดไมวาจะเปนดวยความบกพรองใน

คุณภาพของวัสดุ หรือฝมือการติดตั้งก็ดี ผูรับจางจะตองแกไขหรือเปลี่ยนใหมใหทันที และจะตองทำการทดสอบใหมอีก

ครั้งหนึ่ง จนปรากฎผลวาระบบทอที่ติดตั้งน้ันเรียบรอยใชงานไดถูกตองกับความประสงคทุกประการ การซอมทอรั่วซึมนั้น

ใหซอมโดยวิธีถอดออกตอใหม หรือเปลี่ยนของใหมใหเทานั้นหามใชคอนย้ำที่รูรั่วซึม หรือที่ขอตอเปนอันขาด 

4.5. หลังจากงานติดตั้งไดเสร็จเรียบรอยทุกประการแลว ผูรับจางจะตองทำความสะอาดระบบทอทั ้งหมด รวมทั้งเครื ่อง

สุขภัณฑบริภัณฑ และอุปกรณทุกช้ินท่ีติดต้ังในระบบนั้นอยางท่ัวถึงท้ังภายใน และภายนอก  โดยเช็คถูกขัดลางน้ำมันจารบี 

เศษโลหะ และสิ่งสกปรกตาง ๆ ออกใหหมด หากการติดตั้งหรือทำความสะอาดระบบทอนี้ไดกระทำความชำรุดเสียหาย

เกิดขึ้นแกสวนหนึ่งสวนใดของอาคารหรืองานตกแตงอาคารแลว ผูรับจางจะตองซอมแซมสวนนั้น ๆ ใหดีดังเดิมดวย

คาใชจายของผูรับจางเองทั้งสิ้น 

4.6. การทำลายเชื้อ (Sterilization) กอนสงมอบงา ผูร ับจางจะตองทำใหการติดตั้งระบบทอน้ำประปาบริสุทธิ์ปราศจาก

เช้ือจุลินทรีย โดยใชน้ำยาที่มีสวนผสมของคลอรีนไมต่ำกวา 50 สวน ในลานสวน (50 PPM.) ซึ่ง Chlorine ที่ใชอาจเปน

โซเดียมไฮโปครอไรด หรือแคลเซียมไฮโปคลอไรด โดยใหบรรจุน้ำยาดังกลาวเขาไปในระบบทอ ทิ้งไวเปนเวลาไมต่ำกวา 8 

ชั่วโมง และในระหวางระยะเวลานี้ใหเปด-ปด บรรดาวาลวทั้งหมดที่มีอยูในระบบเปนครั้งคราวใหน้ำยาไหลผานลงทอ

ระบายไปหลาย ๆ  ครั้ง เมื่อครบกำหนดแลวใหเปดวาลวทุกวาลว รวมทั้งวาลวระบายน้ำทิ้งดวย แลวใชน้ำสะอาดไลนำ้ยา

ใหออกจากระบบ จนปรากฏวาน้ำยาที่ออกมามีคลอรีนเหลืออยูไมถึง 0.2 PPM. จึงหยุดไดและถือวางานทำลายเชื้อใน

ระบบไดเสร็จสิ้นแลว 

 

5. การปองกันการผกุรอน 

วัสดุที่เปนโลหะที่นำมาใชในโครงการนี้ทุกชนิด จะตองผานกรรมวิธีการปองกันสนิม และการผุกรอนที่เหมาะสมแลวทั้งสิ้น เชน 

การพนอบสีจากโรงงาน การทำความสะอาดผิวโลหะและทาดวยสีกันสนิม หรือการชุบสังกะสีตามความเหมาะสมหรือตามที่ระบุไว 

หากใชสีกันสนิมจะตองเปนชนิด Red Lead Iron Oxide และในกรณีที่มีการซอมสีเนื่องจากการเชื่อม การตัด การเจาะ การขัด

หรือการทำเกลียวใหใชสีรองพื้นจำพวก Zinc Chromate Primer กอนลงสีทับหนาดวยสีน้ำมันชนิด Synthetic Alkyd Resin 

Enamel ดวยสีหรือรหัสสีท่ีตองการ โดยจะตองสงสีที่ตอการใชดังกลาวใหผูวาจางพิจารณาอนุมัติกอนการดำเนินการทาสี 

 

6. ตารางแสดงรหัสสี และสีสัญลักษณ 

6.1. โดยการทาสีทอใหทาตลอดทั้งทอเฉพาะทอที่เดินลอย (ยกเวนทอที่เดินฝงในคอนกรีตหรือเดินในฝาเพดานไมตองทาสีชั้น

สุดทาย)  การทาสีทอเหล็กอาบสังกะสีใหทาสีประเภท Wash Primer กอนทุกครั้ง และสำหรับทอเหล็กหลอใหทาสี

ประเภทบิทูเมน โดยขนาดของตัวหนังสือและลูกศรใหใชขนาดดังนี้ 

6.2. ขนาดแถวรหัสสีและตัวอักษรกำหนดดังนี้ 

 

ขนาดทอ (Dia.) หรือทอรวมฉนวน ความกวางของแถบรหัสสี ขนาดตัวอักษร 

20 มม. (3/4”) – 32 มม. (1 ½”) 150 มม. (8”) 15 มม. (1/2”) 

40 มม. (2”) – 50 มม. (2 1/2”) 150 มม. (8”) 25 มม. (1”) 

75 มม. (3”) – 150 มม. (6”) 250 มม. (12”) 40 มม. (1 1/2”) 

200 มม. (8”) – 250 มม. (10”) 300 มม. (12”) 65 มม. (2 1/2”) 

300 มม. (12”) – มากกวา 500 มม. (20”) 90 มม. (3 1/2”) 
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6.3. ระยะของแถวรหัสสี อักษรสัญลักษณ และสัญลักษณลูกศรแสดงทิศทางใหใชกับทั้งทอที่ปรากฏและไมปรากฏแกสายตา

ทั่วไปโดยกำหนดเปนดังน้ี 

6.3.1. ทุก ๆ ระยะไมเกิน 6 เมตร (20 ฟุต) ของทอในแนวตรง 

6.3.2. ใกลตำแหนงวาลวทุกตัว 

6.3.3. เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง และ/หรือมีทอแยก 

6.3.4. เมื่อทอผานกำแพงหรือทะลุพ้ืน 

6.3.5. บริเวณชองเปดบริการ 

กำหนดสีของรหัส และสีสัญลักษณตาง ๆ ตามตารางดังตอไปนี้ 

ชนิดของทอ อักษรสัญลักษณ รหัสส ี ตัวหนังสือและ/หรือลูกศร 

ทอน้ำประปา CW ฟา ขาว 

ทอน้ำดับเพลิง F แดง ขาว 

ทอสวม S ดำ ขาว 

ทอน้ำทิ้ง W น้ำตาล ขาว 

ทอระบายอากาศ V ขาว ขาว 

ทอน้ำฝน RW เขียว ขาว 

 

หมายเหตุ ทอที่ปรากฏแกสายตาทั่วไปถามีการระบุใหใชสีทบัหนาท่ีแตกตางจากรหัสสี จากท่ีทาสีทับหนาเสรจ็ ทอนั้นจะตอง

คาดทับดวยแถบรหัสสีของทอนั้นพรอมกับรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามขอกำหนดในขอ 6.3 ดวย 

 

7. แผนภูมิ (Flow Diagram) ของระบบ ทอประปา  ทอน้ำทิ้ง ทอสวม และทอระบายอากาศ  

ผูรับจางจะตองจัดทำแผนภูมิ  (Flow Diagram) ของระบบทอน้ำประปา  ทอน้ำทิ้ง ทอสวม และทอระบายอากาศ โดยการสกรีน

ลงบนแผน Poly Glass ที่มีขนาดไมนอยกวา 0.80x1.00 ม. ซึ่งจะตองแสดงถึงอุปกรณหลักทั้งหมด อันไดแก Pumps, Valves & 

Accessories, Pipe Sizes รูปแบบของแผนภูมินี้จะตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผูออกแบบและผูควบคุมงานกอนลงมือ

ทำจริง และจะตองสงมอบพรอมกับติดตั้งไว ณ ตำแหนงที่ผูควบคุมงานจะเปนผูกำหนดใหกอนการทดสอบระบบทอประปา ทอน้ำ

ทิ้ง ทอสวม และทอระบายอากาศทั้งหมด 2 สัปดาห 
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หมวดที่ 44 

เครื่องสูบน้ำระบบประปา 

Water Supply Pumps 
 

1. ความตองการทั่วไป  

จัดหาและติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำ ตามแบบและขอกำหนดจนสามารถใชการไดสมบูรณตามท่ีตองการ 

 

2. ขอกำหนดเครื่องสูบน้ำ 

เปนเครื่องสูบน้ำที่ใชกับระบบน้ำประปา โดยมีสมรรถนะตามที่ระบุไวในรูปแบบและรายการ เครื่องสูบน้ำจะตองออกแบบให

สามารถถอดใบพัดออกซอมไดโดยไมตองถอดทอในชวงเขา-ออกจากเครื่องสูบน้ำ มีลักษณะโครงสรางโดยทั่วไปดังน้ี 

2.1. รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเครื่องสูบน้ำที่ตองการใช จำนวนสมรรถนะ ความเร็วรอบ การตอเพลา (Coupling) Casing 

Working Pressure จะตองเปนไปตามที่ระบุไว 

2.2. เรือนของเคร่ืองสูบน้ำ (Casing) จะตองมีแรงดนัใชงานปกติ (Working Pressure) ไมต่ำกวา 250 ปอนดตอตารางน้ิวหรือ 

1.5 เทาของแรงดันใชงานปกติ (Actual Working Pressure) โดยใชตัวเลขมากกวาเปนเกณฑ หากใชขอตอหนาแปลน 

(Flanged Connection) ท้ังทางดานดูดและทางดานสง จะตองทนแรงดันไดเชนเดียวกันกับตัวเรือนเคร่ืองสูบน้ำ 

2.3. ใบพัด (Impeller) ตองเปนโลหะชิ้นเดียวกันทำดวย Ductile Iron หรือเทียบเทา ไดรับการถวงท้ังทางดาน Dynamic และ 

Static มาจากโรงงานผูผลิตและใบพัดจะตองไมเสียหาย เนื่องจากใบพัดหมุนกลับทาง 

2.4. เพลา (Shaft) ทำดวย Alloy Steel หรือ Stainless Steel 

2.5. Bearing ตองเปนชนิด Heavy Duty Ball Bearing ในตัวสามารถถอดออกซอมโดยงาย ออกแบบใหใชงานตามที่กำหนด

ไดไมต่ำกวา 20,000 ชั่วโมง 

2.6. Seal ตองเปนชนิด Mechanical Seal-Oil Lubricated ที่เลือกใชจะตองเปนไปตามขอแนะนำของผูผลิต ที่ขนาดของ

เพลา ความเร็วของเพลา ความดัน และอุณหภูมิใชงานตามที่กำหนดเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องจะตองออกแบบใหสามารถ

เปลี่ยนซีลไดโดยงายและรวดเร็ว 

2.7. เครื่องสูบน้ำที่ใชจะตองเปนรุนท่ีออกแบบมาใชการบำรุงรักษา ทำไดโดยสะดวก และใชเวลาในการถอดซอมนอย 

2.8. เครื่องสูบน้ำจะตองจำหนายโดยตัวแทนจำหนายที่มีช่ือเสียง และมีบริการทางดานอะไหลเปนอยางดี 

2.9. เครื่องสูบน้ำพรอมมอเตอรจะตองติดตั้งบนฐานเหล็กหลอ หรือฐานที่ทำจากเหล็กโครงสราง (Structural Steel) ตาม

มาตรฐานผูผลิตเครื่องสูบน้ำพรอมดวยอุปกรณลดการสั่นสะเทือน (Isolator) แบบสปริง 

2.10. เครื่องสูบน้ำทั้งชุด ตองติดตั้งบนแทนคอนกรีตสูงอยางนอย 10 เซนติเมตร 

2.11. ในการเสนอขออนุมัติเครื่องสูบน้ำ ผูรับจางจะตองแนบ Performance Curve ของเครื่องสูบน้ำจากโรงงานของผูผลิตมา

ดวย จุดที่เลือกสำหรับการใชงานควรอยูในบริเวณกลางของ Performance Curve เปนจุดที่เครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพ

สูง และมีความยืดหยุนที่ปริมาณน้ำและความดันเปลี่ยนไปไดมากที่สุด 

2.12. การเลือกขนาดของใบพัดเคร่ืองสูบน้ำ จะตองเลอืกใบพัดใหมีขนาดที่ไดสมรรถนะตามตองการ เม่ือติดตั้งและเดินเครื่องสูบ

น้ำแลว โดยดูผลจากปริมาณน้ำ ความดัน และการใชไฟฟาของเครื่องสูบน้ำประกอบ 

2.13. การเลือกขนาดของมอเตอรเครื่องสูบน้ำ ตองเลือกขนาดมอเตอรใหใหญพอที่จะไม Overload ตลอดชวงการทำงานของ

เครื่องสูบน้ำตาม Curve ใน Performance Curve ขนาดของมอเตอรที่ระบุไวเปนแนวทางเทานั้น และหลังจากพิจารณา 

Performance Curve แลววิศวกรผูออกแบบจะเปนผูตัดสินวาขนาดของมอเตอรควรจะเปนเทาใด 

2.14. ผูรับจางจะตองรับผิดชอบการติดตั้งอุปกรณแผงสวิตช สตารทเตอร อุปกรณไฟฟาตาง ๆ ระบบสายไฟ และอุปกรณ

ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ตามท่ีระบุในแบบเพื่อใหการทำงานของเคร่ืองสบูน้ำเปนไปตามตองการ 

2.15. มอเตอรตองเปนแบบ Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปดมิดชิดระบายความรอนดวยอากาศ (Totally 

Enclosed Fan Cooled Motor) Insulation Class F มีความเร็วรอบและระบบไฟฟาที่ใชตามที่กำหนดในแบบ ขนาด

ของมอเตอรจะตองไมเล็กกวากำลังไฟฟาที่ตองการสูงสุด ณ จุดใด ๆ ของการใชงาน 
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2.16. เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องจะตองมีมาตรวัดความดัน ทั้งทางดานดูดน้ำและดานสงน้ำ และจะตองผลิตและประกอบจากโรงงาน

ผูผลิตเทานั้น 

2.17. เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องตองมีขอตอยึดหยุน (Flexible Connection) ทั้งทางดานดูดน้ำ และดานสงน้ำ 

 

3. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง (Centrifugal Pumps) 

เปนชนิด Non-Overloading Centrifugal, Volute Type, Multi Stage หรือ Single Stage, Single Suction Horizontal Mount โดย

มีสมรรถนะตามที่ระบุไวในแบบ และรายการที่ประสิทธิภาพในการทำงานไมต่ำกวา 60 เปอรเซ็นต และเครื่องสูบน้ำจะตองออกแบบ

ใหสามารถถอดใบพัด และซีลออกซอมไดโดยไมตองถอดทอในชวงเขา-ออกจากเครื่องสูบน้ำ 

 

4. เครื่องสูบน้ำเพิ่มความดันแบบคงที่ (Package Constant Pressure Booster Pump) สำหรับระบบประปา 

เปนชนิด Package Constant Pressure Booster Pump แบบ Variable Speed เปนชุดของเครื ่องสูบน้ำชนิดหอยโขง (End 

Suction Centrifugal Pump) ประกอบกันตามจำนวนที่ระบุในแบบ ตัวเรือนของเครื่องสูบน้ำ (Casing) จะตองทนแรงดันใชงาน

ปกติ (Working Pressure) ไมต่ำกวา 175 ปอนดตอตารางน้ิวหรือ 1.5 เทาของแรงดันใชงานปกติ (Actual Working Pressure) 

โดยใชตัวเลขมากกวาเปนเกณฑ  พรอมอุปกรณควบคุมการทำงานของชุดเครื่องสูบน้ำโดยอัตโนมัติ เพ่ือใหชุดเครื่องสูบน้ำสามารถ

จายน้ำตามปริมาณความตองการน้ำใชในอาคาร และสามารถรักษาความดันของน้ำใหเปลี่ยนแปลงไมเกิน 5 เปอรเซ็นต ชุดเครื่อง

สูบน้ำจะตองไดรับการทดสอบพรอมทั้งไดการรับรองทำงานของชุดเคร่ืองสูบน้ำเรียบรอย โดยมีอุปกรณประกอบดังนี้ คือ 

4.1. อุปกรณควบคุมการทำงาน (Control Panel) 

4.2. Pressure Regulating Valve / Pump 

4.3. Gate Valves, Check Valves 

4.4. Flexible Connection 

4.5. Strainer 

4.6. Anti - Vibration Pads 

4.7. Pump, System and Suction Pressure gauges 

4.8. Pump Run Light 

4.9. Lead - Lag Pump Selector Switch 

4.10. Pressure Switch 

4.11. Flow Switch 

4.12. Pump Overload Light 

4.13. Control Power Light and Switch 

4.14. Audible Alarm Horn 

4.15. Diaphragm Type Pressure Tank 

4.16. Reservoir Low Level Cut - Off 
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หมวดที่ 45 

ขอกำหนดเฉพาะงานไฟฟา 

BASIC ELECTRICAL SPECIFICATION 
 

1. บทนำ 

ผูวาจาง กำลังกอสรางและตองการดำเนินการเพื่อติดตั้งระบบไฟฟาระบบสื่อสารและอุปกรณ อำนวยความ สะดวก อื่น ๆ โดยที่

การดำเนินการดังกลาว ตองเปนไปตามท่ีแสดงในแบบและระบุในขอกำหนดนี้ทุกประการ ซึ่งจะได กลาวถึงตอไป  

 

2. สภาพแวดลอม 

วัสดุและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ตามที่แสดงในแบบและระบุในขอกำหนดนี้ ตองมีความเหมาะสมที่จะใชงาน ใน ประเทศรอนไดดี 

ภายใตสภาวะแวดลอม ดังน้ี 

2.1. ความสูงจำกระดับน้ำทะเลปานกลาง   2  เมตร  

2.2. อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย     35  องศาเซลเซียส  

2.3. อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป     28  องศาเซลเซียส  

2.4. ความช้ืนสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป   76.2  %  

2.5. ความช้ืนสัมพัทธสูงสุดเฉลี่ย   95.3  %  

 

3. มาตรฐานและเกณฑกำหนดในการปฏิบัติงาน  

3.1. มาตรฐานวัสดุและอุปกรณตลอดจนการประกอบและการติดตั้งตองเปนไปตามมาตรฐานล่ำสุดอันใด อันหนึ่งของ วสท., 

IEC, VDE, NEMA และ NEC ฯลฯ โดยที่ มาตรฐานที่ใชอางอิงในแตละประเภทของ อุปกรณ และ/หรือประเภทของงาน

ตาง ๆ มีดังตอไปนี้  

3.1.1. ANSI  - American National Standard Institute  

3.1.2. DIN  - Deutschers Industrie Normen (German Industrial Standard)  

3.1.3. EIT  - The Engineering Institute of Thailand  

3.1.4. IEC  - International Electro Technical Commissions  

3.1.5. MEA  - Metropolitan Electricity Authority  

3.1.6. NEC  - National Electrical Code  

3.1.7. NEMA  - National Electrical Manufacturers Association  

3.1.8. NFPA  - National Fire Protection Association  

3.1.9. TISI  - Thai Industrial Standard Institute  

3.1.10. UL   - Underwriter’s Laboratories, Inc.  

3.1.11. VDE  - Verband Deutscher Electrotechniker (German Electrical Regulation and Codes) 

3.2. เกณฑกำหนดในการปฏิบัติงาน การติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยและกฎของการไฟฟาฯ 

ในกรณีที่ มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยและกฎของการไฟฟาฯ มิไดระบุไวใหเปนไปตาม มาตรฐานของ NEC 

และ/หรือVDE และประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา 

 

4. ขอบเขตของงาน  

4.1. ผูรับจางตองจัดหำ และติดตั้งวัสดุและอุปกรณ สำหรับระบบไฟฟาระบบสื่อสาร และอุปกรณอำนวยความ สะดวกอื่น ๆ 

รวมถึงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องใช สถานที่เก็บของ พลังงานไฟฟา และงานอื่น ๆ ที่ จำเปนตองใช เพื่อใหงานเสร็จสิ้น

เรียบรอยสมบูรณ และใชงานไดตามความประสงคของ ผูวาจางตามที่ ไดแสดงไวในแบบและระบุในขอกำหนดนี้ทุก

ประการ  
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4.2. ผูรับจางตองทดสอบวัสดุและอุปกรณดังกลาวในขอ 4.1 ตามมาตรฐานตาง ๆ ที่อางอิงถึง  

4.3. ประสานงานกับผูรับจางกอสรางอาคารและผูรับจางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานระบบไฟฟาและ สื่อสารเสร็จ

สิ้นเรียบรอยสมบูรณ  

4.4. ผูรับจางจัดหำและติดตั้งงานไฟฟาและสื่อสารทั้งหมด ใหถูกตองตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศ ไทยและกฎ

ของการไฟฟาฯ และตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาดังกลาว ผูรับจาง ตองรีบแกไข งานที่ผิดกฎ และ/หรือ

มาตรฐานดังกลาวใหถูกตอง โดยไมคดิคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

5. พนักงาน  

5.1. ผูรับจางตองรับผิดชอบงานไฟฟาทั้งหมด โดยใหพนักงานดำเนินงานใหเปนไปตามแบบ และ ขอกำหนด  ตาง ๆ อยาง

ถูกตองและสมบูรณ  

5.2. ผู รับจาง ตองจัดหำวิศวกรไฟฟาที่จดทะเบียน อยางต่ำในขั้นสามัญ ตาม พ.ร.บ. วิชำชีพวิศวกรรมที่มี ความรู และ

ความสามารถในการควบคุมการติดตั้งงานไฟฟา และเปนผูลงนามรับรองผลงานในเอกสารสง มอบงานทั้งหมด  

5.3. ผูรับจางตองมีชางไฟฟาที่ชำนาญงานโดยเฉพาะสำหรับการติดตั้งงานไฟฟาในแตละระบบ  

5.4. ผูรับจางตองมีพนักงานเพียงพอ ในการปฏิบัติงานใหเสร็จทันความตองการของผูวาจาง  

5.5. ผูวาจางมีสิทธิ์ถอนพนักงานคนใดของผูรับจางได เมื่อเห็นวาปฏิบัติงานไมถูกตองหรืออาจเกิดความเสียหาย หรืออันตราย 

ผูรับจางตองจัดหำพนักงานคนใหมที่มีความชำนาญมาแทนโดยทันที และตองเปนผูออก คาใชจายเองทั้งสิ้น  

5.6. ผูรับจางตองรับผิดชอบตออุบัติเหตุ อันตรายหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกชีวิตบุคคล และทรัพยสิน ของพนักงำนของ

ผูรับจางเอง 

 

6. วัสดุและอปุกรณ  

6.1. ผูรับจางตองสงเอกสารรายละเอียด และ/หรือตัวอยางของวัสดุและ อุปกรณที่นำมาใชติดตั้ง พรอมดวย ขอมูลทางดาน

เทคนิค ใหผูวาจาง หรือ คณะกรรมการตรวจการจาง ไดตรวจอนุมัติลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนนำไปทำการติดตั้ง 

และวัสดุอุปกรณที ่ไดรับการอนุมัติแลว มิไดหมายความวาเปนการพนความ รับผิดชอบของผู รับจาง หากตรวจพบ

ขอผิดพลาดในภายหลังผูรับจางตองดำเนินการแกไขใหมใหถูกตอง  

6.2. วัสดุและอุปกรณที่นำมาติดตั้งตองเปนของใหมแบบล่ำสุด ไดมาตรฐานสำกลอยูในสภาพเรียบรอยสมบูรณ และไมเคยผาน

การใชงานมากอน  

6.3. วัสดุและอุปกรณซึ่งเสียหายในระหวางการขนสง การติดตั้ง หรือการทดสอบตองด เนินการซอมแซมหรือ เปลี่ยนใหใหม

ตามสภาพและความเห็นชอบของผูวาจาง  

6.4. ถาผูวาจางเห็นวาวัสดุ และอุปกรณท่ีนำมาใชมีคุณสมบัติไมดีเทาท่ีแสดงไวในแบบ และระบุไวในขอกำหนด ผูวาจางมีสิทธิ์

ที่ไมยอมใหนำมาใชงานนี้ในกรณีที่ ผูวาจางมีความเห็นวาควรสงใหสถาบันที่ผูวาจางเชื่อถือทำการทดสอบคุณสมบัติ เพ่ือ

เปรียบเทียบกับขอกำหนดความตองการของผูวาจาง กอนที่จะอนุมัติให นำมาใชได ผูรับจางตองเปนผูดำเนินการใหโดย

ทันที และตองเปนผูออกคาใชจายเอง ท้ังสิ้น  

6.5. ผูรับจาง ตองจัดทำรายการคำนวณที่จำเปน เชน การคำนวณตรวจสอบค่ำกระแสลัดวงจร โดยใชขอมูล จากวัสดุและ

อุปกรณที่จะนำมาใชติดตั้งเปนตนเพ่ือใหผูวาจางพิจารณาตรวจสอบอนุมัติ  

6.6. หากมีความจำเปนเกิดขึ้นอันกระทำใหผูรับจางไมสามารถจัดหำวัสดุหรืออุปกรณ ตามที่ไดแสดงไวในแบบ และระบุใน

ขอกำหนดและ/หรือแสดงตัวอยางแกผูวาจางไว และตองจัดหำวัสดุหรืออุปกรณอ่ืน ๆ มา ทดแทนแลว ผูรับจางตองชี้แจง

เปรียบเทียบรายละเอียดของวัสดุหรืออุปกรณดังกลาวพรอมทั้งแสดง หลักฐานขอพิสูจนจนเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง เพ่ือรับ

ความเห็นชอบจากผูวาจางโดยทันที โดยไมคิด คาใชจายเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น  

6.7. วัสดุและอุปกรณที่จำเปนในการชวยทำใหงานไฟฟาใชงานไดดี ตามความตองการของผูวาจาง ถึงมิไดแสดง ไวในแบบและ

ระบุในขอกำหนดก็ตามแตหากเปนหลักปฏิบัติทั่วไป ทางดานวิชำชีพ วิศวกรรม ก็เปนหนาที่ ของผูรับจางตองจัดหามา

ติดตั้ง โดยการพิจารณาเห็นชอบของผูวาจาง  
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6.8. ผูรับจางตองจัดใหมีชองทางเขาถึงเครื่องจักรและอุปกรณ โดยมีขนาดที่เหมาะสม เพ่ือความสะดวกสำหรับ การขนสง และ

การซอมแซมบำรุงรักษา 

 

7. เครื่องมือ  

7.1. ผูรับจางตองมีเครื่องมือ เครือ่งใช เครื่องผอนแรง ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับใชในการ ปฏิบัติงาน และ

ตองเปนชนิดที่ถูกตองเหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำในจำนวนที่เพียงพอ  

7.2. ผูวาจางมีสิทธิ์ใหผูรับจางเพ่ิม และ/หรือเปลี่ยนแปลงจำนวน และ/หรอืชนิดของเคร่ืองมือใหถูกตอง เหมาะสมกับงาน  

 

8. ปายและเคร่ืองหมายของวัสดุและอุปกรณ  

8.1. ผูรับจางตองจัดหำหรือจัดทำปายชื่อ โดยใชสีพนเปนตัวหนังสือ และ/หรือเครื่องหมายตางๆ เพื่อแสดงชื่อ และขนาดของ

อุปกรณและการใชงานโดยใชภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ  

8.2. สีที่ใชพนเปนตัวหนังสือ และเคร่ืองหมายใหใชสีสเปรยกระปอง โดยตองจัดทำแบบสำหรับการพนสี  

8.3. ปายชื่อทำดวยแผนพลาสติกสองชั้นโดยชั้นนอกเปนสีด ำ และชั้นในเปนสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือ ทั้งหมดกระทำบน

แผนพลาสติกสีดำ ขนาดโตอยางนอย 1/2 นิ้ว เพื่อวาเมื่อประกอบกันแลว ตัวหนังสือจะ ปรากฏเปนสีขาว ตัวหนังสือ

ทั้งหมดแสดงอุปกรณตาง ๆ ตามท่ีแสดงไวในแบบ และปายตองยึดติดใหมั่นคง ถาวร  

8.4. เพ่ือใหวัสดุและอุปกรณตาง ๆ ที่ติดตั้งแลว สามารถเห็นไดอยางชัดเจน ตองแสดงเครื่องหมาย และอักษร ยอหรือขอความ 

ที่สั้นกะทัดรัดงายตอการเขาใจ เชน แสดงขอความ “3DP Max.100A” บนแผงไฟฟาเพื่อ แสดงขนำดกระแสสูงสุดของ

แผงไฟฟาที่สามารถใชงานได ขอความ “3EP-17” แสดงวงจรไฟฟาฉุกเฉิน บนเตารับไฟฟาฉุกเฉินทุกจุด ฯลฯ 

 

9. การขนสงเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ  

9.1. ผูรับจาง ตองจัดทำหมายกำหนดการนำวัสดุและอุปกรณ เขามายังสถานที่ติดตั้ง และแจงให ผูควบคุมงาน ทราบลวงหนา 

และประสานงานกับผูรับจางอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

9.2. ผูรับจางตองรับผิดชอบในการขนสงเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ เขามายังสถานที่ติดตั้ง รวมทั้งการยกเขา ไปยังสถานท่ี

ติดตั้ง คาใชจายทั้งหมดเปนของผูรับจางเองทั้งสิ้น 

9.3. ผูรับจางตองรับผิดชอบตอความเสียหายและ/หรือ ความลาชาอันเกิดจากการขนสงเครื่องมือ วัสดุและ อุปกรณตางๆ 

มายังสถานที่ติดตั้ง  

9.4. ผูรับจาง ตองแจงใหผูควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูแทนทราบ เมื่อวัสดุและ อุปกรณเขาถึงยัง

สถานที่ติดตั้ง เพื่อจะไดตรวจสอบวัสดุและอุปกรณดังกลาวใหถูกตอง ตามที่ไดรับอนุมัติ กอนที่จะนำไปสถานที่เก็บรักษา

ตอไป 

 

10. การเก็บรักษาเคร่ืองมือวัสดุและอปุกรณ  

10.1. ผูรับจางเปนผูจัดหาสถานที่เก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณที่ใชในกาติดตั้ง ภายในบริเวณสถานที่ กอสรางอาคารเอง  

10.2. เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณดังกลาว ยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจางทั้งหมด ซึ่งผูรับจางตองรับผิดชอบตอ ความเสียหาย

ใดๆ อันอาจจะเกิดข้ึน เชนการสูญเสีย เสื่อมสภาพหรือถูกทำลาย เปนตน จนกวาจะไดติดตั้ง เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ และสง

มอบงานแลว 

 

11. การตรวจสอบแบบและขอกำหนด  

11.1. ผูรับจางตองตรวจสอบแบบและขอกำหนดตางๆ  จนแนใจวาเขาใจถึงขอกำหนด และเงื่อนไขตางๆ โดยแจง ชัด  

11.2. ผ ู รับจ างตองตรวจสอบรายละเอ ียด การติดตั ้ง จากแบบสถาปนิก และโครงสราง พร อมๆ ไปกับแบบทาง 

วิศวกรรมเครื่องกลและสุขาภิบาลกอนดำเนินการติดตั้งเสมอเพื่อใหงานติดตั้งดำเนินไปไดดวยดี ไมขัดแยง กับระบบอื่น ๆ 

มีความถูกตองทางดานเทคนิค และสามารถบำรุงรักษาในภายหลังไดตามตองการ  
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11.3. เมื่อมีขอขัดแยง ขอสงสัยหรือขอผิดพลาดเก่ียวกับแบบและขอกำหนด ใหสอบถามจากผูวาจางโดยตรง และการตีความใน

ขอขัดแยงใด ๆ ใหตีความไปในแนวทางที่วัสดุ และ/หรือ อุปกรณมีคุณภาพที่ดีกวา และ/หรือมีจำนวนครบถวนกวาทั้งสิ้น 

 

12. การเปลี่ยนแปลงแบบ ขอกำหนด และวัสดุอุปกรณ  

12.1. การเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแบบ ขอกำหนด วัสดุและอุปกรณอันเนื่องจากแบบ และ ขอกำหนดขัดกัน 

หรือความจำเปนอ่ืนใดก็ดี ผูรับจางตองแจงแกผูวาจางหรือคณะกรรมการ ตรวจการจาง โดยทำหนังสือและแบบประกอบ

เพ่ืออนุมัติขอความเห็นชอบกอนอยางนอย 14 วัน จึงจะดำเนินการได  

12.2. ถ้ำงานไฟฟาสวนหนึ่งสวนใดที่ผูรับจางกำลังติดตั้ง หรือติดตั้งเสร็จแลวก็ดีผิดไป หรือใชวัสดุอุปกรณ ไมตรง กับรายการที

กำหนดไว ผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางสงวนสิทธิ์ ในการสั่งใหผูรับจาง หยุดงาน เปนการช่ัวคราวและตองทำ

การแกไขใหถูกตองทันที แตความลาชาอันเนื่องมาจากเหตุ ดังกลาว ผูรับจาง จะถือเปนเหตุ ขอยืดวันทำการออกไปหรือ

กลาวอางเปนขอแกตัว ตอการแลวเสร็จ สมบูรณ ของงาน ทั้งหมดไมได  

12.3. ในกรณีที่ผลิตภัณฑของผูรับจาง มีลักษณะสมบัติอันเปนเหตุใหวัสดุและอุปกรณที่ผูออกแบบกำหนดไว เกิด ความไม

เหมาะสมหรือทำงานไมถูกตอง ผูรับจางตองไมเพิกเฉยละเลย ที่จะแจงขอความเห็นชอบ จาก ผูออกแบบ ในการแกไข

เปลี่ยนแปลง ใหถูกตอง โดยชี้แจงแสดงหลักฐาน จากบริษัทผูผลิต มิฉะน้ัน ผูรับ จางตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหาย 

อันอาจจะเกิดข้ึนแตเพียงผูเดียว 

 

13. แบบใชงาน (Shop Drawing)  

13.1. ผูรับจางตองสงแบบที่จะใชติดตั้งอยางนอย 4 ชุด ใหผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางอนุมัติ กอน การติดต้ังอยาง

นอย 30 วัน  

13.2. แบบที่ใชติดตั้ง ตองใชมาตรฐานกระดาษ การเขียนแบบและสัญลักษณเดียวกับตนแบบ  

13.3. แบบที่ใชติดตั้ง ตองแสดงรายละเอียดตาง ๆ ที่จำเปนสำหรับระบบไฟฟาและรายละเอียดอื่นๆ อันอาจ เกี่ยวกับงาน

กอสรางหรือผูรับจางรายอื่นๆ  

13.4. แบบใชงาน มีรายละเอียดการติดตั้งของวัสดุและอุปกรณตางๆ ดังตอไปนี้  

13.4.1. การติดต้ังสายไฟฟาแรงสูง สวิตชเกียรไฟฟาแรงสูงและหมอแปลง – การติดตั้งสายไฟฟาแรงต่ำ แผงสวิตชไฟฟาแรง

ต่ำ เครื่องกำเนิดไฟฟา  

13.4.2. ฉุกเฉิน และอุปกรณประกอบ รวมทั้งแผงสวิตชยอยทั้งหมด 

13.4.3. การติดตั้งและแนวการเดินบัสเวย  

13.4.4. การติดตั้งและแนวการเดินสายไฟฟา ทอรอยสายไฟฟา รางเดินสายไฟฟา ฯลฯ  

13.4.5. การติดตั้งโคมไฟฟา สวิตชและเตารับทั้งหมด  

13.4.6. วงจรตาง ๆ ตามความจำเปน เชน วงจรควบคุมระยะไกล เปนตน  

13.4.7. รายละเอียดของอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการติดตั้ง เชน ขนาด ความหนา การจับยึด รวมถึงแสดง ตำแหนงของการ

ติดตั้งหรือคุณสมบัติอ่ืน ๆ  

13.4.8. รายละเอียดและการติดตั้งของระบบการตอลงดิน และระบบปองกันฟาผา  

13.4.9. รายละเอียดอุปกรณและการติดตั้งของระบบสื่อสาร เชน ระบบโทรศัพท ระบบสัญญาณแจง เหตุเพลิงไหม ระบบ

เสียง ฯลฯ 

 

14. แบบสรางจริง (As-Built Drawings)  

14.1. ผูรับจางตองจัดทำแผนผัง และแบบสรางจริง แสดงตำแหนงของอุปกรณและการเชื่อมตออุปกรณ ตามที่ เปนจริง รวมท้ัง

แกไขอื่นๆ ที่ปรากฏในงาน ระหวางการติดตั้ง  

14.2. วิศวกรผูควบคุมการติดต้ัง ตองลงนามรับรองความถูกตอง และสงมอบงานใหแกผูวาจาง หรือ คณะกรรมการตรวจการจาง 

4 ชุด ในวันสงมอบงาน โดยที่แบบสรางจริงประกอบดวย แบบตนฉบับ เขียน ในกระดาษไขสามารถพิมพได 1 ชุด แบบ

พิมพเขียวอีก 3 ชุด และขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
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15. การใชพลังงานไฟฟาและอื่น ๆ  

15.1. ผูรับจางตองรับผิดชอบเก่ียวกับค่ำใชจายในการตอสายไฟฟา สายโทรศพัททอน้ำประปา และทอน้ำอ่ืน ๆ รวมท้ังมาตรวัด

ตางๆ ช่ัวคราว รวมท้ังคาใชจายในการดำเนินงาน การใชงาน การติดตั้ง และการทดสอบ ดวย  

15.2. คาใชจายตางๆ ในขอ 15.1 ผูรับจางตองรับผิดชอบตั้งแตวันเริ่มเตรียมการระหวางการใชงาน จนกระทั่งวัน สงมอบงาน

เรียบรอยแลว  

15.3. ผูรับจางตองดำเนินการ ติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราว สำหรับแสงสวางตามจุดตาง ๆ ภายในอาคาร ตามที่ ผูวาจาง หรือ

คณะกรรมการตรวจการจางกำหนดให ซ่ึงจำเปนสำหรับการปฏิบัติงาน ของผูรับจาง หรือ ตรวจสอบงานของผูวาจาง หรือ

คณะกรรมการตรวจการจาง และความปลอดภัยในการทำงาน ของ สวนรวมคาใชจายในการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง

ช่ัวคราวนี้ อยูในความรับผิดชอบ ของผูรับจาง เชนกัน 

 

16. ความรับผิดชอบ ณ สถานท่ีติดต้ัง  

16.1. ผูรับจางตองระมัดระวังรักษาความปลอดภัยรวมท้ังอัคคภีัย เก่ียวกับทรัพยสินทั้งปวงและบุคคลรวม ปฏิบัติงาน  

16.2. ผูรับจางตองรับผิดชอบ เต็มที่ เก่ียวกับเหตุเสียหายตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในการติดต้ังและ ทดลองเครื่อง  

16.3. ผู รับจางตองดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน ที ่พักชั่วคราว ที่เก็บของตางๆ ใหสะอาดเรียบรอยและอยู ในสภาพ ปลอดภัย

ตลอดเวลา 

16.4. ผูรับจางตองปองกันดวยความระมัดระวังมิใหเกิด เสียง ควัน ความสั่นสะเทือนหรือมลภาวะใดๆ อัน เนื่องจากการ

ปฏิบัติงานที่จะกอใหเกิดการรบกวนตอบุคคลท่ีอยูใกลเคียงจนถึงขีดที่ผูชำนาญดานมลภาวะ ลงความเห็นวาเปนอันตราย

ตอสุขภาพทางรางกาย และจิตใจของผูท่ีอยูใกลเคียง  

16.5. เม่ือผูรับจาง ไดทำการติดต้ังสมบูรณแลว ผูรับจางตองขนยายเคร่ืองมือเครื่องใช ตลอดจนรื้อถอนอาคาร ชั่วคราว ซึ่งผูรับ

จางไดปลูกสรางข้ึนสำหรับงานนี้ ออกไปใหพน จากสถานท่ีกอสรางจนสิ้นเชิง และตอง กระทำใหอยูในสภาพดีเชนเดิม สิ่ง

ใดท่ีตองสงคืนใหแกผูวาจาง หรือคณะกรรมการตรวจการจาง ก็ตอง จัดการใหเรียบรอยเสร็จสิ้นไปกอนที่สงมอบงาน 

 

17. การประสานงาน  

17.1. ผูรับจางตองกำหนดตาราง และรายละเอียดประกอบการประสานงาน ทั้งทางดานชางการสงของ การ ติดตั้ง และการแลว

เสร็จของงานในแตละขั้นตอน เพื่อปองกันอุปสรรคและความลาชาตางๆ อันอาจเปน ผลกระทบตอการแลวเสรจ็สมบูรณ

ของงานทั้งหมด  

17.2. ผูรับจางตองประสานงานกับผูรับจางรายอื่นๆ เชน ผูรับจางกอสรางอาคารผูรับจางงานเครื่องกล ผูรับจาง งานสุขาภิบาล 

และผูรับจางงานตกแตงภายในเปนตน เพ่ือลดปญหาความขัดแยง และใหการดำเนินการ เปนไปดวยดีไมมีอุปสรรค  

17.3. ผูรับจางตองประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ กับการขออนุญาตงานไฟฟา และสื่อสารทั้งหมด และตองจัดหำ

เอกสารที่จำเปน หากมีการเรียกขอจากหนวยราชการดังกลาวดวย โดยที่คาใชจาย ทั้งหมด อยูในความรับผิดชอบของผู

รับจาง และใหผูรับจางรวมอยูในการเสนอราคาดวย  

17.4. ผูรับจางตองจัดทำตารางแผนงาน และรายละเอียดประกอบการประสานงาน ซึ่งสอดคลอง กับแผนงาน กอสราง เกี่ยวกับ

การจัดหา การติดตั้ง และการแลวเสร็จของงานในแตละขั้นตอน และสงใหผูวาจางหรือ คณะกรรมการตรวจการจาง อยาง

นอยทุก 30 วัน เพื่อปองกันอุปสรรคและ ความลาชาตาง ๆ 

 

18. การรายงานผลและความคืบหนาของงาน  

18.1. ผูรับจางตองสงรายงาน สรุปผลความคืบหนาของการปฏิบัติงานติดต้ัง เปนลายลักษณอักษร จำนวน 4 ชุด ใหแกผูวาจาง 

หรือคณะกรรมการตรวจการจางโดยสม่ำเสมอ ทุก ๆ 30 วัน  

18.2. รายงานดังกลาวในขอ 18.1 ตองเริ่มทำนับจากวันที่ลงนามในสัญญาวาจาง และสิ้นสุดเมื่อสงมอบงาน ใหแกผูวาจาง

เรียบรอยแลว  

18.3. รายงานดังกลาวตองประกอบดวยรายละเอียดตางๆ อยางนอยดังนี้  
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18.3.1. พนักงานที่ปฏิบัติงานท้ังหมด  

18.3.2. วัสดุและอุปกรณที่เขามายังสถานที่ติดตั้ง  

18.3.3. งานที่ไดติดตั้งไปแลว  

18.3.4. งานที่ลาชา (ถามี)  

18.3.5. การแกไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงงาน  

18.3.6. อ่ืน ๆ 

 

19. การทดสอบเคร่ืองและระบบ  

19.1. ผูรับจางตองทำการทดสอบเครื่องและอุปกรณการใชงานท้ังระบบ ตามหลักวิชาการและมาตรฐาน เพื่อ แสดงใหเห็นวางาน

ที่ทำถูกตองตามแบบและขอกำหนดทุกประการ โดยมีผูแทนของผูวาจางรวมในการ ทดสอบดวย และผูรับจางเปนผูเสีย

คาใชจายในการนี้ทั้งสิ้น  

19.2. ผูรับจางเปนผูจัดหาอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทดสอบดังกลาว  

19.3. การทดสอบเครื ่องและระบบตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎของการไฟฟาฯ และหนวยราชการที ่เกี ่ยวของดวย ตลอดจน

ขอกำหนดและมาตรฐานที่อางอิง  

 

20. การฝกอบรมเจาหนาที่รักษาเคร่ือง  

20.1. ผูรับจางตองจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุมเคร่ือง และรักษาเครื่องของผูวาจาง ใหมีความรู ความสามารถในการใชงาน 

และการบำรุงรักษากอนสงมอบงาน  

20.2. ผูรับจางตองจัดหาชางผูชำนาญในระบบตางๆ มาชวยเดินเครื่อง และควบคุมเครื่องเปนระยะเวลาอยาง นอย 15 วัน 

ติดตอกันหลังจากสงมอบงาน  

 

21. หนังสือคูมือการใชและบำรุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ  

21.1. ผูรับจางตองจัดทำรายละเอียดของอุปกรณที่ใช ซึ่งประกอบดวยวิธีใช วิธีและรายละเอียดของการ บำรุงรักษา รายการ

อะไหล และอ่ืนๆ เปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ สำหรับเครื่องและอุปกรณทุก ชิ้นที่ผูรับจางนำมาใชจำนวน 4 ชุด 

มอบใหแกผูวาจางหรือคณะกรรมการ ตรวจการจางในวันสงมอบงาน  

21.2. หนังสือคูมือทั้งหมด ผูรับจางตองสงรางเสนอผูวาจาง หรือคณะกรรมการตรวจการจาง 1 ชุด เพื่อ ตรวจสอบและอนุมัติ

กอนการสงฉบับจริง  

21.3. บทความโฆษณาของผูผลิต หรือแคตตาล็อค ไมถือวาเปนหนังสือคูมือการใชและบำรุงรักษา 

 

22. การรับประกัน  

22.1. ผูรับจางตองรับประกันเปลี่ยน และ/หรือแกไขวัสดุและอุปกรณตามที่แสดงไวในแบบและระบุใน ขอกำหนด รวมทั้ง

ขอผิดพลาดและสิ่งตกหลนท่ีเกิดข้ึนในการเสนอรำคำของผูรับจางซึ่งผูวาจาง หรือ คณะกรรมการตรวจการจางตรวจพบไม

วากอน หรอืหลังจากการตรวจรับงาน  

22.2. ผูรับจางตองรับประกันคุณภาพ และสมรรถนะของวัสดุและอุปกรณทั้งหมดของงานไฟฟาดังกลาว ทำ การแกไขงานที่ไม

ถูกตองเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณท่ีเสีย หรือเสื่อมคุณภาพ รวมท้ังการบริการ รายเดือน และในกรณีฉุกเฉิน ภายในระยะเวลา

ใน 365 วัน นับจากวันสงมอบงาน หากผูรับจาง ไมเริ่มแกไขและ ดำเนินการใหแลวเสร็จเรียบรอยแลว ผูวาจางสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะดำเนินการเอง แลวคิดคาใชจายทั้งหมดจากผู รับจาง 

  

23. การบริการ  

23.1. ผูรับจางตองจัดเตรียมชางผูชำนาญงานในแตละระบบไวสำหรับการตรวจซอมแซม และบำรุงรักษาเครื่อง และอุปกรณให

อยูในสภาพที่ใชงานไดดีเปนประจำทุกเดือน ภายในระยะเวลา 1 ป รวมอยางนอย 12 ครั้ง  
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23.2. ผูรับจางตองจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอุปกรณทุกช้ิน และการบำรุงรักษาทุกครั้ง เสนอตอผูวาจาง ภายใน 7 วัน นับ

จากวันท่ีบริการ 

23.3. ในกรณีผูวาจางมีความจำเปนตองใชบริการฉุกเฉิน นอกเวลาทำงานปกติ ผูรับจางตองรีบจัดทำโดยไม ชักชา  

23.4. ในปที่ 2 ของการใชงาน ผูรับจางตองจัดสงชางผูชำนาญมาตรวจสอบเครื่องวัสดุและอุปกรณในระบบ ตาง ๆ ทุก ๆ 3 

เดือนครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ป รวม 4 ครั้ง แลวจัดทำรายการผลการตรวจสอบสง มอบใหแกผูวาจาง 

 

24. การสงมอบงาน  

24.1. การปรับแตงอุปกรณไฟฟากอนสงมอบงาน ผูรับจางตองปรับแตงอุปกรณในระบบไฟฟาและระบบสื่อสาร ใหมีขนาดที่

เหมาะสมกับสภาพการใชงานทั้งในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยใหมีความ เหมาะสมกับสถานที่และความ

ตองการอันไดแก การปรับการสมดุลของโหลด การปรับ แตงแรงดันวงจร การปรับแตงระบบไฟฟาสื่อสารตาง ๆ ฯลฯ  

24.2. ผูรับจางตองเปดเดินเครื่องอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานเต็มท่ี หรือพรอมที่จะใชงานไดเต็มที่เปน เวลา 24 ชั่วโมง

ติดตอกัน  

24.3. ผูรับจางตองทำการตรวจสอบ เครื่องวัสดุและอุปกรณ ตามที่ผูวาจางกำหนดใหทดสอบ จนกวาไดผลเปน ที่พอใจ และ

แนใจของผูวาจางวาเครื่องมือวัสดุและอุปกรณเหลานั้น สามารถทำงาน ไดดี ถูกตองตามแบบ และขอกำหนดทุกประการ  

24.4. รายการสิ่งของตาง ๆ ตอไปนี้ที่ผูรับจางตองสงมอบใหแกผูวาจางในวันสงมอบงานโดยถือเปนสวนหนึ่งของ การตรวจรับ

มอบงานดวยคือ  

24.4.1. แบบสรางจริง  

24.4.2. หนังสือคูมือการใชและบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ  

24.4.3. เคร่ืองมือพิเศษสำหรับการใชในการปรับแตง ซอมบำรุงเครื่องจักรและ อุปกรณ ซ่ึงโรงงานผูผลิต สงมาใหดวย  

24.4.4. อะไหลตาง ๆ ตามขอกำหนด 

24.5. คาใชจายที่เกิดขึ้นในการทดสอบเคร่ือง และตรวจรับมอบงำนอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางท้ังส้ิน 

 

25. ขอกำหนดท่ัวไประบบไฟฟา  

25.1. ทั่วไป ระบบไฟฟาของอาคารทั้งหมดตองสอดคลองกับระบบของกรไฟฟาฯ  

25.2. ขอบเขต ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟาทั้งหมด ตามท่ีแสดงในแบบและระบุในขอกำหนดน้ีทุก ประการ  

25.3. ความตองการทางดานเทคนคิ  

25.3.1. ระบบไฟฟา ระบบไฟฟาแรงสูงเปน 3 เฟส 3 สาย 24 kV 50 Hz ระบบไฟฟาแรงต่ำเปน 3 เฟส 4 สาย 

380V/220V 50 Hz ใชระบบการตอสายแบบ Y และใช Solid Ground ระบบควบคุมใหเปนไปตามที่แสดงใน

แบบและระบุในขอกำหนด  

25.3.2. ระบบสีของสายไฟ (มอก.2553) และบัสบารใหเปนดังน้ี 

ก.) สายเฟส1    สีน้ำตาล  

ข.) สายเฟส2    สีดำ 

ค.) สายเฟส3    สีเทา  

ง.) สายศูนยหรือนิวทรัล  สีฟา  

จ.) สายดิน    สีเขียวแถบเหลือง  

ฉ.) สายไฟที่ผลิตแตเพียงสีเดียวให ทำสีหรือพันเทปท่ีปลายสายทั้ง 2 ขาง ดวยสีท่ีกำหนดให รวมท้ังในท่ีที่มีการตอสาย

และตอเขาขั้วของอุปกรณไฟฟา สำหรับบัส บารใหทำสีหรือติดเทปสีตามระบบสีดังกลาว 
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หมวดที่ 46 

สายไฟฟาแรงต่ำ 

 

1. ความตองการทั่วไป  

สายไฟฟาแรงต่ำ ที่ใชสาหรับแรงดันไฟฟาระบบ (System Voltage) ไมเกิน 400/230 โวลตตองมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับ

กรรมวิธีและสถานที่ติดตั้งใชงานตามกำหนดในหมวดนี้เวนแตจะมีกฎ-ระเบียบ หรือขอบังคับของการ ไฟฟาทองถ่ินใหเปนอยางอ่ืน  

 

2. ชนิดของสายไฟฟา  

2.1. ถามิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น สายไฟฟาทั้งชนิดแกนเดียว (Single Core) และหลายแกน (Multi Core) ตองเปนชนิดตัว

นาทองแดงหุ มด วยฉนวน Polyvinyl chloride (PVC) และถาม ีเปลือก (Sheathed) ต อง เป น PVC เช นกัน ทน

แรงดันไฟฟาได 750 โวลตและทนอุณหภูมิของตัวนาได70 องศาเซลเซียส ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

11-2553 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1.1. สายไฟฟาที่มีขนาดใหญกวา 6 ตารางมิลลิเมตร ตองเปนชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (Stranded Wire)  

2.1.2. สายไฟฟาที่ใชรอยในทอ (Conduit) หรือวางในรางวางสาย (Wireway) ติดต้ังในสถานที่แหงและ สถานท่ีเปยกที่ไม

มีโอกาสทาใหสายไฟฟาแชน้ำโดยทั่วไปกำหนดใหใชสายไฟฟาชนิดแกนเดียว (Single Core) ตาม มอก. 11-2553 

ตารางที่4 (ชนดิ THW, 60227 IEC 01)  

2.1.3. สายไฟฟาที่ใชวางฝงดินโดยตรง (Direct Burial) หรือ เดินรอยในทอฝงดิน (Under Ground Duct) หรือในสถานที่

มีโอกาสทาใหสายไฟฟาแชน้ำ ใหใชสายชนิดมีเปลือกหุม (Sheathed Cable) ทั้งแกนเดียว และหลายแกน ตาม 

มอก.11-2553 ตาราง ท่ี 6, 7, 8 หรือ 14 (ชนิด NYY, NYY-N หรือ NYY-GRD) แลวแตกรณี  

2.1.4. สายไฟฟาที่ใชกับเครื่องจักรถาวรที่มีการเคลื่อนที่เปนประจาเชน รอกไฟฟาหรือเครื่องจักรท่ีมีการ สั่นสะเทือนหรือ

อุปกรณที่อาจมีการเคลื ่อนยายตำแหนงตามคณะกรรมการตรวจการจางและหรือผู ควบคุมงานเห็นชอบใหใช

สายไฟฟาชนิด Flexible Cable มีเปลือกหุม ตาม มอก. 11-2553 ตารางท่ี 9 หรือ ตารางที่15 แลวแตกรณี  

2.2. สายไฟฟาที่ใชภายในดวงโคมไฟฟาแสงสวาง ที่กอใหเกิดความรอนสูงเชน หลอดไส (Incan Descent Lamp), Gas 

Discharge Lamp เปนตน ใหใชสายไฟฟาชนิดทนความรอนสูง ตัวนาทองแดง หุมดวยฉนวน ยางที่ทนอุณหภูมิของตัวนา

ไดไมนอยกวา 105 องศาเซลเซียส และทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 250 โวลตแลวหุมดวยฉนวนใยหิน (Asbestos) 

กอนหุมดวยเปลือกนอกดวยวัสดุท่ีเหมาะสมอีกช้ันหน่ึง  

 

3. สายไฟฟาชนิดทนไฟ สายทนไฟ (Fire resistant cable: FRC) ที่จัดหาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

3.1. เปนสายทองแดงชนิดแกนเดี่ยวหรือหลายแกน หุมดวยฉนวนที่เปนวัสดุประเภท Low Smoke halogen free หรือดีกวา 

และไมเกิดไอพิษในขณะเพลิงไหมสามารถทนพิกัดแรงดันไดไมต่ำกวา 0.6 / 1 KV  

3.2. หรือเปนสายชนิดเดียวกับขอ (3.1) แตเปลือกนอกหุมดวยวัสดุชนิด Corrosion protective covering (seamless 

copper sheet) ในกรณีนี้เปลือกนอกของสายทุกเสนจะตองมีการตอลงดินดานตนทางและ ปลายทาง 

3.3. สายทนไฟที่ใชจะตองผานการทดสอบและผลิตตามมาตรฐาน IEC 331 BS 6387 C.W.Z หรือมาตรฐาน อื่น ๆ ที่มีFire 

performance ดีกวา  

 

4. การติดตั้ง  

4.1. การติดตั้งสายไฟฟาซึ่งเดินรอยในทอโลหะตองกระทำดังตอไปนี้ 

4.1.1. ใหรอยสายไฟฟาเขาทอไดเมื่อมีการติดตั้งทอเรียบรอยแลว ในแตละชวงโดยปลายทอทั้งสองดาน ตองเปนกลองพัก

สาย กลองดึงสาย หรือกลองตอสายสำหรับอุปกรณไฟฟา  

4.1.2. การดึงสายไฟฟาเขาทอตองใชอุปกรณชวย ซ่ึงออกแบบใหใชเฉพาะงานดึงสายไฟฟา โดยปฏิบัติ ตามคำแนะนำของ

ผูผลิต  
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4.1.3. การดึงสายไฟฟาเขาทอ อาจจาเปนตองใชสารชวยหลอลื่น โดยสารนั้นจะตองเปนสารพิเศษที่ไมทำ ปฏิกิริยากับ

ฉนวนของสายไฟฟา  

4.1.4. การดัดโคงหรืองอสายไฟฟาไมวาในกรณีใด ๆ ตองมีรัศมีความโคงไมนอยกวาขอกำหนดใน NEC และไมนอยกวา

คำแนะนำของผูผลิตสายไฟฟา (ถามี)  

4.2. การตอเช่ือมและการตอแยกสายไฟฟา  

4.2.1. การตอเชื่อมและการตอแยกสายไฟฟา ใหกระทำไดภายในกลองตอแยกสายไฟฟาเทานั้น หามตอ ในชองทอโดย

เด็ดขาด หรือใหตอสายไดในชวงท่ีสามารถเขาตรวจสอบไดโดยงาย สำหรับการเดิน สายในรางวางสายชนิดตาง ๆ  

4.2.2. การตอเชื ่อมหรือตอแยกสายไฟฟา ที ่มีขนาดของตัวนำไมเกิน 10 ตารางมิลลิเมตร ใหใชInsulated Wire 

Connector, Pressure Type ทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 600 โวลต  

4.2.3. การตอเช่ือมหรือตอแยกสายไฟฟา ที่มีขนาดตัวนำใหญกวา 10 ตารางมิลลิเมตร และไมเกิน 240 ตารางมิลลิเมตร 

ใหใชปลอกทองแดงชนิดใชแรงกลอัด (Splice or Sleeve) และพันดวย ฉนวนไฟฟาชนิดละลายและเทป พีวีซีอีก

ช้ันหนึ่ง  

4.2.4. การตอเช่ือมหรือตอแยกสายไฟฟา ที่มีขนาดตัวนำใหญกวาที่กำหนดขางตน ใหตอโดยใชSplit Bolt Connector ซึ่ง

ผลิตจาก Bronze Alloy หรือวัสดุอ่ืนที่ยอมรับใหใชงานตอเชื่อมสายไฟฟาแต ละชนิด  

4.2.5. ปลายสายไฟฟาที่สิ ้นสุดภายในกลองตอสายตองมีTerminal Block เพื่อการตอสาย ไฟฟาแยก ไปยังจุดอื่นได

สะดวกและการเปลี่ยนชนิดของสายไฟฟา ใหกระทำไดโดยตอผาน Terminal Block นี้  

4.2.6. การตอสายไฟฟาชนิดพิเศษท่ีมขีอกำหนดเฉพาะ ใหเปนไปตามขอแนะนำของผูผลิตสาย ไฟฟา นั้น ๆ  

 

5. การทดสอบ  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจางและหรือผูควบคุมงานเห็นวาสายไฟที่นำมาติดตั้งในอาคารนี้ อาจมีคุณสมบัติไม ดีเทาที่

กำหนดไว ผูวาจางสงวนสิทธ์ิที่จะนำไปใหสถาบันที่ผูวาจางเชื่อถือ ทำการทดสอบตามมาตรฐาน โดยผูรับจาง เปนผูออกคาใชจาย

ทั้งสิ้น หากตัวอยางไมผานการทดสอบตามมาตรฐาน ผูรับจางตองนำสายไฟฟาที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานมาเปลี่ยนให โดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากสัญญา และตองรับผิดชอบในความลาชาของงานในสวนนี้ ดวย 
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หมวดที่ 47 

แผงสวิตชยอย 

 

1. ความตองการทั่วไป  

1.1. ทั่วไป การติดตั้งแผงสวิตชยอยชนิดติดตั้งกับผนังตองเปนไปตามกฎ ของการไฟฟาฯ ประกาศ กระทรวงมหาดไทย และ 

NEC แผงสวิตชและอุปกรณในแผง ตองไดรับการรับรอง หรือผานการ ทดสอบโดยสถาบันที่ผูวาจางเชื่อถือ  

1.2. ขอบเขต ผูรับจางตองจัดหา และติดตั้งแผงสวิตชยอย และอุปกรณประกอบการติดตั้ง ตามที่ได แสดงในแบบ และระบุใน

ขอกำหนดนี้ทกุประการ 

  

2. ความตองการทางดานเทคนิค  

2.1. แผงสวิตชตัดตอนอัตโนมัติเปนชนิด Dead-Front ใชกับไฟฟาระบบ 380/220 โวลต 3 เฟส 4 สาย บัสบาร พรอมฉนวน

ตองทนแรงดันไฟฟา ไดไมนอยกวา 415 โวลต บัสบารทองแดงบริสุทธิ์ 98% แผงตอสายเสนศูนย ตองทนกระแสไฟฟา

ไดเทาบัสบารที่อุณหภูมิ 40°C การออกแบบและประกอบ เปนไปตาม IEC Standard และ UL Approved  

2.2. ตัวตู ตองเปนแบบติดลอยหรือฝงที่ผนัง ตามที่แสดงไวในแบบ มีฝาเปดปดติดบานพับ ตัวตูทำดวยเหล็ก แผนหนาไมนอย

กวา 1.5 ม.ม. สำหรับ Panel Board และ 0.1 มม. สำหรับ Load Center โดยผาน กรรมวิธี ผานกรรมวิธีปองกันสนิม 

พนสีแลวอบ Epoxy Powder Coating หรอืดีกวา และพนสีทับทุก ดาน เปนตูท่ีทำไวสำหรับติดเมนสวิตชภายใน มีประตู

เปดดานหนาเปนแบบ Flush Lock และตองมี Key Lock มี Terminal ของนิวตรอลและดิน ครบตามจำนวนวงจรยอย  

2.3. บัสบารที่ตอกับเบรกเกอร ตองเปน Phase Sequence Type และเปนแบบที่ใชกับ Plug in หรือ Bolt on เซอรกิตเบรก

เกอร ตองเปนชนิดที่สามารถถอด และเพิ่มสวิตชตัดตอนอัตโนมัติได โดยไมตอง ถอดสวิตชตัวอื่น หรือบัสบารตัวอื่น และ

ไมตองเจาะรูบัสบาร หรือแกไขแตประการใด และสามารถใส สวิตชตัดตอนอัตโนมัติไดจำนวนไมนอยกวาที่กำหนด  

2.4. เซอรกิตเบรกเกอร ตองเปนไปตามมาตรฐาน IEC หรือ VDE เมนเซอรกิตเบรกเกอร และเซอรกิตเบรก เกอรยอย ตองเปน 

Moulded Case ช น ิ ด ท ำ ง า น เ ร ็ ว  (Quick Make, Quick Break, Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip, 

Thermal Over Current Trip และ Trip Induicating) มีพิกัดขนาดและ Interrupting Capacity ตามที่แสดงไวในแบบ  

2.5. สวิตชตัดตอนอัตโนมัติภายในหอง สามารถทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 240 โวลต สำหรับชนิด 1 สาย และ 415 

โวลต สำหรับชนิด 3 สาย มี Interrupting capacity ไมต่ำกวา 5000 แอมแปร Asymmetrical ที่ 240 โวลต มี 

Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip, Thermal Overcurrent Trip ขนาดตามที่กำหนดในแบบ ที ่อุณหภูมิ

นอกแผง 40 องศาเซลเซียส สวิตชตัด ตอนอัตโนมัติ จะตองมีแผงปายบอกโหลดที่ควบคุม โดยมองเห็นเดนชัด และไมลบ

เลือนไดงาย  

2.6. คอนแทคเตอร ใชชนิดทนกระแสเต็มที่ตลอดเวลา (Continuous Duty) ที่อุณหภูมิ 40°C ตาม มาตรฐาน IEC เปนชนิด 

Tropicalized และ Air Break ทนแรงดันไดไมนอยกวา 500 โวลต และ มีแรงดันคอยลตามท่ีแสดงในแบบ  

2.7. ปายชื่อ แผงสวิตชยอยตองบงบอกดวยปายชื่อตามที่แสดงไวในแบบ 

2.8. ผังวงจร ตูยอยทุกตู ตองมีฝงวงจรที่อยูกับตูดังกลาวติดไวที่ฝาตู ซึ่งจะบงบอกถึงหมายเลขวงจร ขนาด สาย ขนาดของเซอร

กิตเบรกเกอร และโหลดชนิดใดที่บริเวณใด ไวเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา  

2.9. การติดตั้ง แผง สวิตชยอยตองติดต้ังดังแสดงไวในแบบ แผงสวิตชตองติดตั้งกับผนัง โดยใช Expansion Bolts ที่ เหมาะสม 

เชน แบบปลอกโลหะยึด และตองติดสูง 1.80 ม. จากกึ่งกลางของแผงสวิตชยอยกับพื้น 

  

3. เซฟต้ีสวิตช 

3.1. ความตองการทางดานการออกแบบและกอสราง  

3.1.1. เซฟตี้สวิตชตองผลิตข้ึนตามมาตรฐาน NEMA Heave Duty Type  

3.1.2. Switch ตัดวงจรไฟฟาแบบ Blade ทำงานแบบ Quick-Make, Quick Break สามารถมองเห็น สวิตชไดชัดเจน เมื่อ

เปดประตูดานหนา  
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3.1.3. Enclosure ตามมาตรฐาน NEMA 1 พับขึ้นรูปจากแผนเหล็ก พนเคลือบดวยสี Grey-Baked Enamel สำหรับใช

ภายในอาคารทั่วไป และตาม NEMA 3 R พับขึ้นจากแผนเหล็ก ชุบ Galvanized พนเคลือบดวยสี Grey-Baked 

Enamel สำหรับใชภายนอกอาคาร ใหมีบาน ประตูเปดดานหนา ซึ่ง Interlock กับ Switch Blade โดยสามารถ

เปดประตูไดเมื่อ Blade อยูในตำแหนง Off เทานั้น  

3.1.4. ขนาด Ampare Rating จำนวนข้ัวสายและจำนวน Phase ใหเปนไปตามระบุในแบบ  

3.1.5. ชุดที่กำหนดใหมี Fuse ใหใชFuse Clips เปนแบบ Spring Reinforced โดยขนาด ของ Fuse ใหเปนเชนเดียวกับ

ขอที่ระบุขางตน  

3.2. การติดตั้งใหติดตั้งกับผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสูงจากพื้น 1.80 ม. ถึงระดับบนของสวิตชใน กรณีบริเวณติดตั้ง

ไมมีผนังหรือกำแพง ใหติดตั้งบนขายึดโครงเหล็กที่แข็งแรง ใหสวิตชสูงจากพื้นไมนอย กวา 1.00 ม. ถึงระดับบนของสวิตช 

 

4. กลองใสเซอรกิตเบรกเกอร  

4.1. ความตองการทางดานการออกแบบและกอสราง Enclosure เปนไปตามมาตรฐาน NEMA โดยที่  

4.1.1. NEMA พับจาก Sheet Steel With Grey-Baked Enamel Finish สำหรับใชงานติดตั้งภายใน อาคารทั่ว ๆ ไป  

4.1.2. NEMA 3 R พับจาก Zinc Coated Steel With Grey-Baked Enamel Finish สำหรับใชงาน ติดตั ้งภายนอก

อาคาร  

4.2. การติดตั้ง  

ใหเปนไปตามกำหนดในแบบ โดยเปนแบบ Flush Mounted สำหรับในอาคาร และ Surface Mounted สำหรับภายนอกอาคาร 

โดยสูงจากพ้ืน 1.80 ม. ถึงระดับบนสุด 
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หมวดที่ 48 

อุปกรณเดินสายไฟฟา 

RACEWAYS AND BOX 

 

1. ความตองการทั่วไป  

เพื ่อใหการใชงานและการติดตั ้งอุปกรณเดินสายไฟฟา (สายไฟฟา ใหรวมถึงสายสัญญาณทาง ไฟฟา - สื่อสาร อื ่น ๆ เชน 

สายโทรศัพทสายสัญญาณ วิทยุ - โทรทัศนสายสัญญาณแจงเตือน เปนตน) เปนไปดวยความเรียบรอย และ ถูกตองตามมาตรฐาน 

จึงกำหนดใหการจัดหาวัสดุอุปกรณและการติดตั้งเปนไปตามขอกำหนดดังรายละเอียดนี้ 

 

2. ทอรอยสายไฟฟา  

2.1. ทอรอยสายไฟฟาชนิดโลหะ ทอโลหะตองเปนทอโลหะตามมาตรฐาน UL หรือ ANSI ชุบปองกันสนิมโดยวิธี HOT-DIP 

Galvanized ซึ่งผลิตข้ึนเพ่ือใชงานรอยสายไฟฟาโดยเฉพาะดังตอไปนี้ 

2.1.1. ทอโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1/2 นิ้ว ติดตั้งใชงานใน

กรณีที่ติดตั้งลอย หรือซอนในฝาเพดาน ซึ่งไมมีสาเหตุใด ๆ ที่จะทำใหทอเสีย รูปทรงไดการติดตั้งใชงานใหเปนไป

ตามกำหนดใน NEC Article 348  

2.1.2. ทอโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมเล็กกวา 1/2 นิ้ว 

ติดต้ังใชงานไดเชนเดียวกับทอโลหะบาง และติดต้ังฝงในคอนกรีตไดแต หามใชฝงดนิโดยตรง และหามใชในสถานท่ี

อันตรายตามกำหนดใน NEC Article 345  

2.1.3. ทอโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) สามารถใชงานแทนทอ EMT และ IMC ได ทุกประการ และใหใช

ในสถานที่อันตรายและฝงดินไดโดยตรง ตามกำหนดใน NEC Article 346  

2.1.4. ทอออน (Flexible Metal Conduit) เปนทอโลหะออนที่ใชรอยสายไฟฟาเขาอุปกรณ หรือ เครื่องไฟฟาที่มีหรืออาจ

มีการสั่นสะเทือนไดหรืออุปกรณที่อาจมีการเคลื่อนยายไดบาง เชน มอเตอรโคมไฟฟาแสงสวางเปนตน ทอออนที่ใช

ในสถานที่ช้ืนแฉะ และนอกอาคารตองใชทอ ออนชนิดกันน้ำ การติดตั้งใชงานโดยทั่วไป ใหเปนไปตามขอกำหนดใน 

NEC Article 350  

2.1.5. อุปกรณประกอบการเดินทอ ไดแก Coupling, Connector, Lock NUT, Bushing และ Service Entrance Cap 

ตาง ๆ ตองเหมาะสมกับสภาพและสถานที่ใชงาน Connector  

2.2. ทอ พีวีซี (PVC Conduit)  

2.2.1. ทอ พีวีซีตองเปนไปตามมาตรฐาน มอก.216-2524 และ/หรือ BS 6099 คงทนตอการกัด กรอนจาก น้ำมัน, 

ไขมัน, เกลือ และ inorganic acid ซ่ึงผลิตขึ้นเพ่ือใชงานรอยสายไฟฟา โดยเฉพาะ  

2.2.2. ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 20 มม. และไมเกิน 50 มม. ความหนาของผนังทอตองไม นอยกวา 1.8 มม.  

2.2.3. ติดตั้งใชงานในกรณีที่ติดตั้งลอย, ซอนในฝาเพดาน, ฝงในคอนกรีต และบริเวณที่จะไมไดรับ ความเสียหายเชิงกล 

(Mechanical damage)  

2.2.4. อุปกรณประกอบการเดินทอ เชน Coupling, Bushing, Junction Box และ Connector ตอง เหมาะสมกับสภาพ

การติดต้ังและการใชงาน สีจะตองเปนสีเดียวกันกับทอ 

2.2.5. ทอออน (Flexible Conduit) เปนทอออนที่ใชรอยสายไฟฟาเขาอุปกรณหรือเครื่องไฟฟาที ่มี หรืออาจมีการ

สั่นสะเทือนไดหรืออุปกรณท่ีอาจมีการเคล่ือนยายไดบาง เชน โคมไฟฟาแสง สวาง เปนตน ทอออนท่ีใชในสถานท่ีช้ืน

แฉะและนอกอาคารตองใชทอออนชนิดกันน้ำ ง. การติดตั้งทอ พีวีซใีหเปนไปตามคำแนะนำของผูผลิต  

2.3. การติดตั้งทอรอยสายไฟฟา ตองเปนไปตามขอกำหนดดังนี้ 

2.3.1. ใหทำความสะอาดท้ังภายในและภายนอกทอกอนทำการติดตั้ง  

2.3.2. การดัดงอทอ ตองไมทำใหเสียรูปทรง และรัศมีมีความโคงของการดัดงอ ตองเปนไปตาม ขอกำหนดของ NEC  

2.3.3. ทอตองยึดกับโครงสรางอาคารหรอืโครงสรางถาวรอ่ืน ๆ ทุก ๆ ระยะไมเกิน 1.50 เมตร  
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2.3.4. ทอแตละสวนหรือแตละระยะตองติดตั้งเปนท่ีเรียบรอยกอน จึงสามารถรอยสายไฟฟาเขาทอได หามรอยสายเขาทอ

ในขณะกำลังติดตั้งทอในสวนนั้น  

2.3.5. การเดินทอในสถานที่อันตรายตามขอกำหนดใน NEC Article 500 ตองมีอุปกรณประกอบ พิเศษ เหมาะสมกับแต

ละสภาพและสถานที่  

2.3.6. การใชทอออน ตองใชความยาวไมนอยกวา 0.30 เมตร  

2.3.7. แนวการติดตั้งทอ ตองเปนแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนทำใหไม สามารถติดตั้งทอตาม

แนวดังกลาวไดใหปรึกษากับคณะกรรมการตรวจการจางและหรือผู ควบคุมงานเปนแตละกรณีไป  

2.4. การเดินสายบนผิวหรือเดินสายเกาะผนัง (Surface Wiring) อนุญาตใหใชไดกับการเดินสายภายในอาคารทั่วไป ยกเวน ที่

ไดระบุวาหามใชในเรื่องนั้นๆ โดยสายไฟฟาที่ ใชจะตองเหมาะสมกับสภาพที่ติดตั้งดวย  

2.4.1. การเดินสายผานผนังหรือสิ่งกอสรางตองมีการปองกันความเสียหาย เน่ืองจากฉนวนหรือเปลือก นอกถูกบาดดวยสิ่ง

ที่แหลมคม  

2.4.2. สิ่งจับยึดเพ่ือติดตั้งตองทำดวยวัสดุท่ีไมทำใหฉนวนของสายชำรุด ระยะหางระหวางจุดจับยึด ไม เกิน 20 ซม.  

2.4.3. การตอและการตอแยกใหทำไดเฉพาะในกลองสำหรับงานไฟฟาตามที่ไดอนุญาต  

2.4.4. ขนาดกระแสของสายไฟฟาใหเปนไปตามขอกำหนดการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน ภูมิภาค  

2.4.5. การเดินสายใหติดตั้งเรียงเปนชั้นเดียว หามติดตั้งซอนกัน  

2.4.6. ไมอนุญาตใหใชการเดินสายบนผิวในกรณีดังตอไปนี้  

ก.) ในบริเวณท่ีอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ  

ข.) ในสถานที่อันตราย นอกจากระบุไวเปนอยางอื่นในเรื่องนั้น  

ค.) ในระบบแรงสูง  

 

3. WIREWAY  

3.1. WIREWAY ตองพับขึ้นรูปจาก elector galvanized steel ท่ีมีความหนาไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร พรอม ฝาครอบปด 

3.2. การติดตั้งใชงาน Wire way ตองเปนไปตาม NEC Article 300 และ Article 362 และตองยึดกับ โครงสรางอาคารทุก 

ๆ ระยะไมเกิน 1.50 เมตร  

3.3. WIREWAY ที่ติดตั้งในแนวดิ่ง (Vertical) จะตองมี Supporting bar อยูภายใน WIREWAY เพื่อยึดสาย เคเบิลทุก ๆ ระยะ 

40 ซม.  

3.4. การผลิต จะตองผลิตตามมาตรฐาน BS หรือ NEMA  

 

4. CABLE TRAY  

4.1. Cable Tray ตองผลิตขึ้นจากเหล็กที่ผานระบบปองกันสนิมอยางดีเทานั้น ที่แผนเหล็กดานขางตองมีความ หนาไมนอยกวา 

2 มม. และแผนเหล็กพื้นมีความหนาไมนอยกวา 1.5 มม. พับเปนลูกฟูก มีชองเจาะระบาย อากาศไดอยางดี  

4.2. Cable Ladder ตองมีลูกขั้นทกุ ๆ ระยะ 30 เซนติเมตร หรือนอยกวา 30 เซนติเมตร ทำจากเหล็กชนิด เดียวกัน  

4.3. การติดตั้งและใชงาน Cable Tray ตองเปนไปตามกำหนดใน NEC Article318 และตองยึดกับโครงสราง อาคารทุก ๆ 

ระยะไมเกิน 1.50 เมตร  

4.4. การติดตั ้งและใชงาน Cable Tray และ Wire Way ภายในอาคารทำดวยเหล็กทาสี ภายนอกอาคารทำ ดวยเหล็ก 

Electro-Galvanized ทาสีตามตารางรหัสและสัญลักษณสี  

4.5. Cable Tray หรือ Wire Way จะตองมีฝาปดใหเรียบรอยเพ่ือปองกันหนู หรือสัตวฟนแทะทำสายอุปกรณ ไฟฟา 4.6 การ

ผลิตจะตองผลิตตามมาตรฐาน BS หรือ NEMA  

 

5. กลองตอสาย  

กลองตอสายในที่นี้ใหรวมถึงกลองสวิตชกลองเตารับ กลองตอสาย (Junction Box) กลองพักสายหรือกลองดึงสาย (Pull Box) 

ตามกำหนดใน NEC Article 370 รายละเอียดของกลองตอสาย ตองเปนไปตามกำหนดดังตอไปนี้ 
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5.1. กลองตอสายมาตรฐานโดยทั่วไป ตองเปนเหล็กมีความหนาไมนอยกวา 1.2 มิลลิเมตร ผานกรรมวิธีปองกัน สนิมดวยการ

ชุบ Galvanized และกลองตอสายชนิดกันน้ำ ตองผลิตจากเหล็กหลอ หรืออลูมิเนียมหลอ ที่มี ความหนาไมนอยกวา 2.4 

มิลลิเมตร  

5.2. กลองตอสายที่มีปริมาณใหญกวา 100 ลูกบาศกนิ้ว ตองพับขึ้นจากแผนเหล็กที่มีความหนาไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร 

ทั้งน้ีตองคำนึงถึงความแข็งแรงของกลองตอการใชงาน ผานกรรมวิธีปองกันสนิม ดวยการชุบ Galvanized และกลองแบบ

กันน้ำตองมีกรรมวิธีที่ดี  

5.3. กลองตอสายชนิดกันระเบิด ซึ ่งใชในสถานที่อาจเกิดอันตรายตาง ๆ ไดตามที่ระบุใน NEC Article 500 ตอง เปน

ผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองคุณภาพจาก UL (UL Listed)  

5.4. ขนาดของกลองตอสาย ขึ้นอยูกับขนาด จำนวนของสายไฟฟาที่ผานเขาและออกกลองนั้น ๆ และขึ้นกับ ขนาดจำนวนทอ

รอยสายหรืออุปกรณเดินสายอื่นๆทั้งน้ีตองคำนึงถึงรัศมีการโคงงอของสายตามกำหนดใน NEC Article 373  

5.5. กลองตอสายทุกชนิดและทุกขนาด ตองมีฝาปดที่เหมาะสม 

5.6. การติดตั้งกลองตอสาย ตองยึดแนนกับโครงสรางอาคารหรือโครงสรางถาวรอื่น ๆ และกลองตอสายสำหรับ แตละระบบ 

ใหมีรหัสสีทาภายในและที่ฝากลองใหเห็นไดชัดเจน ตำแหนงของกลองตอสายตองติดตั้งอยูใน ที่ซึ่งเขาถึงและทำงานได

สะดวก  

 

6. การติดตั้ง  

ถึงแมวาขอกำหนดจะระบุใหใชอุปกรณเดินสายไฟฟาเปนตัวนำ สำหรับการตอลงดินหรือไมก็ตาม แตตองทำการ ติดตั้งอุปกรณเดิน

สายไฟฟาเหลานี้ทุก ๆ ชวง ใหมีความตอเนื่องทางไฟฟาโดยตลอด เพื่อเสริมระบบการตอลงดินใหมี ความแนนอนและสมบูรณ  

 

7. การทดสอบ  

ใหทดสอบเพื่อใหเชื่อมั่นไดวามีความตอเนื่องทางไฟฟาในทกุ ๆ ชวง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการ จางและหรือผู

ควบคุมงาน 
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หมวดที่ 49 

ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณประกอบ 

 

1. ความตองการทั่วไป  

1.1. ทั่วไป การติดตั้งดวงโคมไฟฟา และอุปกรณประกอบ ตองเปนไปตามกฎของการไฟฟาฯ ประกาศ กระทรวงมหาดไทยและ 

NEC โดยที่อุปกรณตาง ๆ ที่ติดตั้งภายในดวงโคม เชน หลอด บัลลาสตและ สตารทเตอร รวมถึงข้ัวหลอด ตองเปนไปตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ/หรือมาตรฐาน BS, VDE, DIN, NEMA และ JIS ถามิไดระบุไวเปนอยางอื่น โคม

ไฟฟาใชทั่วไปเปนระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท 50 Hz  

1.2. ขอบเขต ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งดวงโคม และอุปกรณประกอบ ตามที่แสดงในแบบและระบุใน ขอกำหนดนี้ทุก

ประการ ยกเวนโคมไฟประเภทตกแตง ซึ่งจัดหาโดยผูวาจาง (ถาในแบบระบุ)  

 

2. ความตองการทางดานเทคนิค  

2.1. ดวงโคม  

2.1.1. ดวงโคมใหใชตามท่ีกำหนดในแบบ และรายละเอียดขอกำหนด โดยตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามท่ี ระบุ ดวงโคมท่ีผลิต

ตามมาตรฐานของผูผลิตในประเทศ อาจมีขนาดแตกตางจากที่กำหนดได เล็กนอย ดวงโคมทุกชนิดตองเสนอแบบ 

หรือตัวอยางใหผูวาจางหรือผูแทนเห็นชอบ กอน ดำเนินการสั่งซ้ือและสั่งทำ  

2.1.2. ดวงโคมที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ตองเปนชนิดทนตอสภาพดินฟาอากาศภายนอกอาคารได (Weather-Proof) และ

ผลิตตามมาตรฐาน BS, VDE หรือ NEMA อยางใดอยางหนึ่ง  

2.1.3. ดวงโคม ใหใชขนาดตามที่ระบุในแบบของดวงโคม ใหผูวาจางหรือผูแทนเปนผูเลือก  

2.1.4. ตัวโคมจะตองทำดวยเหล็ก หนาไมนอยกวา 0.7 มิลลิเมตร พนสีและผานการอบ (Baked Enamel) และมีกรรมวิธี

ปองกันสนิม และผุกรอนไดดี เชน ชุบฟอสเฟต หรือชุบสังกะสี เปน ตน.  

2.1.5. โคมไฟ หลอด LED TUBE ชนิด 2x18 W., 3x18 W. ตองมีความหนาของเหล็ก ไมนอยกวา 0.8 มม. นอกนั้นตอง

หนาไมต่ำกวา 0.70 มม.  

2.1.6. ดวงโคมตาง ๆ ที่ติดตั้งภายในอาคาร ตองมีคุณสมบัติกันฝุนละออง ระบายความรอนไดดีติดตั้ง งาย สะดวกในการ

ซอมบำรุงและ เปลี่ยนหลอดไฟไดงาย  

2.1.7. อุปกรณขาหลอด ตองผลิตตามมาตรฐาน VDE  

2.1.8. ตองมีขั้วตอสายไฟ และข้ัวตอสายดินติดตั้งไวใหเรียบรอย ดวงโคมตองตอลงดินไวที่ข้ัวตอ สายดินนี้  

2.1.9. ข้ัวหลอด ไปตามมาตรฐาน NEMA หรือ VDE หรือ JIS  

2.1.10. สายในดวงโคมไฟ ใหใชสายหุมฉนวน ชนิดทนความรอนไดถึง 70 °C และมีพื้นที่หนาตัด ไมเล็ก กวา 1.0 ตาราง

มิลลิเมตร  

2.1.11. สายในดวงโคมหลอดไส ใหใชสายหุมฉนวน ชนิดทนความรอนไดถึง 105 °C และมี พื้นที่หนาตัดไมเล็กกวา 1.0 

ตารางมิลลิเมตร  

2.1.12. โคมไฟซึ่งตอกับวงจรฉุกเฉิน ตองมีปายติดอยูภายใน บอกใหทราบวาตออยูกับวงจรฉุกเฉิน 

2.1.13. โคมไฟภายนอกอาคาร ตองเปนชนิดทนดินฟาอากาศภายนอก (Weather Proof, WP) หรือ IP 55 

2.2. หลอดไฟ  

2.2.1. สำหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ใหใชหลอดดังนี้ - Fluorescent T5 ขนาด 14 W.และ 28 W. - Fluorescent 

T8 ขนาด 18 W.และ 36 W. - หรือขนาดตามที่แบบกำหนด  

2.2.2. สำหรับหลอด Compact fluorescent ใชหลอดชนิด Warm White หรือ Daylight  

2.2.3. สำหรับหลอดไส (Incandescent Lamp) โดยท่ัวไปใชหลอดชนิดใสหรือฝา ตามที่ผูวาจางจะ กำหนด ข้ัวหลอดเปน

แบบเกลียว  

2.2.4. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต และหลอดไส ตองเปนไปตามมาตรฐาน ของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
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2.2.5. หลอด LED ตองเปนไปตามมาตรฐาน ของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

2.3. บัลลาสตสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต และหลอดใชกาซ เปนแบบเพาเวอรแฟกเตอรสูง ความสูญเสียต่ำ ซึ่งไดรับการ

รับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนตใหใชบัล ลาสตเพาเวอรแฟกเตอรต่ำ 

ตอกับคะแปซิเตอร เพ่ือปรับปรุงเพาเวอรแฟกเตอร ใหไดอยางนอย 0.9)  

2.4. สตารทเตอร ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

2.5. คะแปซิเตอร สำหรับการปรับปรุงเพาเวอรแฟกเตอร เปนไปตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC โดยมีตัว ตานทานครอมสำหรับ

การปลอยประจุ  

2.6. อุปกรณตาง ๆ ที่ประกอบอยูในโคม ตองเปนของใหมไมเคยนำมาใชกอน และอุปกรณตาง ๆ ดังกลาว ตอง สามารถหาซื้อ

ไดในทองตลาด เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา  

2.7. โคมแสงสวางฉุกเฉิน (Self-Contained Battery Emergency Light)  

2.7.1. โคมแสงสวางฉุกเฉินตองเปนชนิดมีแบตเตอรี่บรรจุอยูภายใน พรอมดวยระบบควบคุมอัตโนมัติ แบบ Solid State 

ทำหนาที่ควบคุมการประจุไฟฟาเขา และกระจายประจุของแบตเตอรี่ โดย ระบบควบคุมนี้จะตองตัดวงจร เมื่อการ

คายประจุจากแบตเตอรี ่ ถึงขีดแรงดันไฟฟาที ่จะเปน อันตรายตอแบตเตอรี ่ และทำงานตามระบบ Non-

Maintained Mode คือ หลอดไฟจะสวางก็ ตอเมื่อไฟฟาที่จายไฟใหกับโคมดับลง  

2.7.2. หลอดไฟฟาใหใชหลอด LED จำนวน 2 หลอด หรือ ชนิดหลอดตามที่ระบุไวในแบบ  

2.7.3. แบตเตอรี่ใช Sealed Lead Acid Battery ขนาดกำลัง สามารถจายกระแสไฟฟา ใหกับ หลอดไฟที่ตองพวงอยูได

เปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง  

2.7.4. ใหมี Indicating Lamp แสดงสถานะภาพการทำงานอยางนอยดังน้ี 

ก.) สถานการประจุแบตเตอรี่  

ข.) สถานะของ Input Line  

2.7.5. ใหมี Test Button เพื่อทดสอบคุณภาพของแบตเตอรี่ และชุด Remote Lamp ตองมี Remote Test Button ดวย 

2.7.6. Housing สำหรับบรรจุแบตเตอรี่ และอุปกรณ ควบคุม เปนกลองทำจากแผนเหล็ก Electrogalvanized หนาไม

นอยกวา 1 มิลลิเมตร และพนเคลือบดวยสีEnamel หรือ Epoxy Powder Paint ทั้งนี้ใหมีชองระบายความรอย

อยางเพียงพอ  

2.7.7. การติดตั้ง ใหเปนไปตามกำหนดในแบบ โดยระดับของหลอดไฟต่ำกวาระดับฝา ประมาณ 0.30 เมตร สวนชุดที่

ติดตั้งแยกหลอดไฟ (Remote Lamp) ใหทำฐานของหลอดไฟที่เหมาะสมและ สวยงาม  

2.8. โคมไฟแสงสวางปายทางออก (Exit Light)  

2.8.1. ตัวโคมใหพับขึ้นรูป ขนาดที่เหมาะสมหรือขนาดตามระบุในแบบ โดยใชแผนเหล็กชุบฟอสเฟส หรือวิธีการอื่นที่

เทยีบเทา หนาไมนอยกวา 0.8 มม. พนเคลือบดวยสีอบ ความรอนอยางนอย 2 ช้ัน  

2.8.2. ปายแสดงเครื่องหมายเปนแผนวัสดุโปรงแสงแบบ Prismatic ทำเครื่องหมายสัญลักษณท่ี สามารถมองเห็นไดชัดเจน

ในระยะ 100 ม. โดยปายนี้อาจมีท้ัง 2 ดาน ของตัวโคมทั้งน้ีขึ้นกับ สถานที่ติดตั้ง  

2.8.3. หลอดไฟฟาใหความสวางเปนไปตามระบบในแบบ  

2.8.4. มีระบบไฟฟาสำรองจายไฟฟาโดยแบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid สามารถจายกระแสไฟฟา ใหกับหลอดไฟได

เปนเวลาไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และมีรายละเอียดทางดานเทคนิคเหมือนโคม แสงสวางฉุกเฉิน  

2.8.5. การติดต้ังใหเปนไปตามระบบในแบบ และ/หรอืตามความเหมาะสม ตามกฎขอบังคับของกรม ตำรวจดับเพลิง และ

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  

2.9. เสาไฟถนน  

2.9.1. ตัวเสาไฟทำดวยทอเหล็กชนิดอาบสังกะสี โดยมีขนาดเสาและความสูง ตามที่แสดงไว ในแบบ ทอและเหล็กสวนที่ฝง

ในดิน ใหทาดวยฟลิ้นโคตทั้งดานนอก และดานในอยางนอย 3 ชั้น และ ใหมีแปนยึดติดกับ ฐานปูนดวยสลัก และ

แปนเกลียวขนาดท่ีเหมาะสม  

2.9.2. ฐานสวนที่อยูเหนือพื้นดิน ตองมีชองตอสายซึ่งมีฝาปดเปดไดและยึด โดยใชสลักเกลียวชนิดทน สภาวะอากาศ

ภายนอก ในชองตอสายใหติดตั้งฟวสและขั้วตอสายที่เหมาะสม  
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2.9.3. ฐานรากของเสาสวนท่ีฝงในดิน ตองลึกพอท่ีสามารถรับน้ำหนักและแรงลมได โดยไมมีการทรุด หรือเอียง  

2.9.4. เสาไฟถนนตองตอลงดินโดย ใชสายดินตอเช่ือมกับแผงสวิตชยอย  

 

3. การติดตั้ง  

3.1. ผูรับจางตองติดตั้งดวงโคมตาง ๆ ตามที่แสดงไวในแบบ โดยท่ีโคมไฟและอุปกรณตาง ๆ ท่ีประกอบอยู ในโคม ผูรับจางตอง

สงตัวอยาง มาใหผูวาจาง หรือผูแทนพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง ถาโคมไฟหรือ อุปกรณเปนของตางประเทศ และไม

สามารถนำตัวอยางมาใหพิจารณาได ก็ใหนำรายละเอียดและแคตตาล็อคตาง ๆ มาแทนได สวนวิธีการติดตั้ง หรือจัดยึด 

ใหผูรับจางทำแบบเสนอขออนุมัติกอนทำการ ติดตั้ง การเปลี่ยนแปลงแกไขตำแหนงของโคมไฟไปจากแบบ อาจมีบางตาม

ความเหมาะสมของพ้ืนที่นั้น ๆ แตตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางหรือผูแทนเสียกอน ผูวาจางหรือผูแทนสงวนสิทธิ์ที่

จะสั่งแกไข ตำแหนงจากแบบ ไดตามสมควร โดยไมมีการเพิ่มคาจาง แตประการใดโดยทั่วไป 

3.2. การติดตั้งดวงโคมแตละดวง ตองมีกลองตอสายติดตั้งตางหาก ภายนอกดวงโคมหามตอทอเขาดวงโคม โดยตรง และไมให

รอยสายวงจรผานทะลุดวงโคมไปยังจุดจายไฟอื่น ๆ ใหตอสายไดเฉพาะในกลองตอ สาย  

3.3. ดวงโคมไฟฟาแบบแขวนชนิดมีกาน หรือสายหอย ใหติดตั้งสูงจากพื้น 2.50 ม. หรือตามที่แสดงไวในแบบ  

3.4. ดวงโคมไฟฟาแบบติดขางผนัง ใหติดสูงจากพ้ืน 2.50 เมตร หรือตามที่แสดงไวในแบบ  

3.5. การยึดดวงโคมกับผนัง และเพดานที่เปนปูน ตองยึดใหมั่นคง แข็งแรง โดยใช Lead Anchor และสก รู ในกรณีที่โคมมี

น้ำหนักมาก ใหยึดดวย Expansion Bolt ที่เหมาะสม  

3.6. ถาฝาเพดานเปนชนิดแขวน เชน ฝาใชโครงทีบาร หามวางน้ำหนักโคมลงบนโครงฝา หรือแผนฝาโดยตรง ตองติดโซหรือ

กานเหล็กชนิดปรับระดับน้ำหนักดวงโคมไฟฟาโดยตรง ตามที่แสดงไวในแบบ 

  

4. การทดสอบ  

โคมไฟและอุปกรณตาง ๆ ที่ประกอบอยู ตองทดสอบสามารถทำงานไดติดตอกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมเสียหาย กอนสงมอบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต   มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 
 

123 
 

หมวดที่ 50 

สวิตชและเตารับ 

 

1. ความตองการทั่วไป  

ขอกำหนดนี้ไดระบุครอบคลุมถึงคุณสมบัติและการติดต้ังท้ังสวิตชซึ่งใชงานในรูปแบบตาง ๆ และเตารับไฟฟา โดยมี คุณสมบัติและ/

หรือกรรมวิธีในการผลิตไมนอยกวาขอกำหนดในหมวดนี้และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  

 

2. สวิตชไฟฟา  

2.1. สวิตชไฟฟาโดยทั ่วไปใหเปน Heavy Duty, Tumble Quiet Type แบบติดฝงกับผนังบนกลองเหล็กชุบ Galvanized 

ขนาดท่ีเหมาะสมกับจำนวนสวิตช 

2.2. ขนาด Ampere Rating ของสวิตชตองไมนอยกวา 15 แอมแปร 250 โวลต โดยใชBakelite หรือวัสดุอื่นที่ ดีกวาเปน

ฉนวนไฟฟา ทำใหไมสามารถสัมผัสกับสวนโลหะที่นำไฟฟาไดโดยงาย  

2.3. สวิตชไฟฟาสำหรับควบคุมพัดลมดูดอากาศ ตองเปนชนิด Illuminating Lamp ในตัวเพื่อแสดงวาพัดลม กำลังทำงานหรือ

หยุดทำงาน  

2.4. Cover Box ตองเปน Anodized Aluminium หรือ High Grade Plastic  

2.5. Metal Box สำหรับติดตั้งสวิตชไฟฟา ตองผานการชุบปองกันสนิมโดย Hot-Dip Galvanized โดยความ หนาของเหล็ก

ตองไมนอยกวา 1.0 มิลลิเมตร  

2.6. การติดตั้งใหฝง Metal Box ในผนังกำแพงหรือเสา แลวแตกรณีเพื่อใหCover Plate ติดแนบกับผิวหนา ของผนังกำแพง 

หรือเสาดังกลาว โดยระดับความสูงจากพื้นถึงก่ึงกลางสวิตชกำหนดไว1.20 เมตร  

 

3. เตารับไฟฟาท่ัวไป  

3.1. เตารับไฟฟาทั่วไปตองเปนแบบมีขั้วสายดินในตัว ใชไดทั้งขาเสียบแบบกลมและแบบแบน ใชติดตั้งฝงในผนัง กำแพงหรือ

เสา แลวแตกรณีตามกำหนดในแบบพรอมกลองโลหะท่ีเหมาะสม  

3.2. ตองมีฉนวนไฟฟาเปน Bakelite หรือวัสดุอ่ืนท่ีดกีวา โดยสามารถทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 250 โวลต และขั้วสัมผัส

ตองมีขนาด Ampere Rating ไมนอยกวา 15 แอมแปร  

3.3. เตารับไฟฟาสำหรับกรณีพิเศษตองมีขนาด Ampere Rating ไมนอยกวาท่ีระบุในแบบ  

3.4. Cover Box และ Metal Box ใหเปนเชนเดียวกับของสวิตชไฟฟาตามกำหนด ในขอ 2  

3.5. ใหติดตั้งเชนเดียวกับสวิตชไฟฟาตามระบุในขอ 2 โดยระดับความสูง จากพื้นถึงกึ่งกลางเตารับเปน 0.9 เมตร กรณีที่

เตารับอยูในตำแหนงเฟอรนิเจอรที่เปนโตะหรือเคานเตอรนอกเหนือจากนั้นใหติดตั้งสูง 0.3 เมตร หรือตามแบบกำหนด  

 

4. การติดตั้ง  

การติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไวไดเพื่อความเหมาะสม และตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ตรวจการจาง

และหรือผูควบคุมงาน 

 

5. การทดสอบ  

ใหทดสอบคาฉนวนของสวิตชและเตารับ โดยตอรวมเขากับวงจรไฟฟา ในขณะทดสอบฉนวนของสายไฟฟา 
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หมวดที่ 51  
การทดสอบของระบบไฟฟาทั่วไป 

 

1. ความตองการทั่วไป  

1.1. ทั่วไป ขอกำหนดในตอนนี้ครอบคลุมรายละเอียดของการทดสอบระบบไฟฟา ใหสอดคลองกับมาตรฐาน วิศวกรรมสถาน

แหงประเทศไทยและ NEC  

1.2. ขอบเขต เมื่อติดตั้งระบบตาง ๆ เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผูรับจางตองทดสอบ ระบบไฟฟาทั้งภายนอกและ ภายในอาคาร 

และสวนที่รับผิดชอบตอหนาผูวาจาง หรือตัวแทนของผูวาจาง คาใชจายในการทดสอบ ท้ังหมด รวมท้ังอุปกรณที่ใชในการ

ทดสอบ อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  

 

2. ความตองการทางดานเทคนิค  

2.1. การทดสอบระบบ ระบบไฟฟาแรงสูงและระบบไฟฟาแรงต่ำจะถูกปอนกระแสไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ทั้งหมด อยูใน

สภาพเหมือนถูกใชงานปกติ รีเลยหรือเซอรกิตเบรกเกอรตองปรับแตงใหอยูในระดับที่ตองการ หากพบวามีอุปกรณไมทา

งาน หรือคลาดเคลื่อนไปจากความตองการผูรับจางตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลง โดยทันที  

2.2. การทดสอบอุปกรณ ใหจายกระแสไฟฟาเขาอุปกรณไฟฟาทั้งหมด แลวทาการตรวจสอบหนาที่และการ ทางาน ตลอดจน

คุณสมบัติของอุปกรณดังกลาว ความบกพรองหรือความเสียหายจากผลของการติดตั้ง ตอง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงโดย

ทันที  

2.3. การทดสอบดวงโคม ดวงโคมไฟฟาทั้งหมดตองถูกทดสอบ โดยการเปดไฟฟาทิ้งไวตอเนื่องกันเปนเวลาอยาง นอย 24 

ช่ัวโมง แลวตรวจสอบอุปกรณทุกชนิด หากวามีความเสียหายตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที  

2.4. การทดสอบฉนวน อุปกรณท่ีมีฉนวนทุกชนิด จะตองถูกทดสอบดังนี้  

2.4.1. วงจรไฟฟาแสงสวาง ใหปลดอุปกรณปองกัน ที่ตัวเมนออกจากวงจร แตดวงโคมไฟฟาทั้งหมด อยู ในตำแหนง

ตอเช่ือมวงจร คาความตานทานฉนวนที่ผานระหวางสายกับสาย และสายกับดินตอง ไมนอยกวา 0.5 เมกโอหม เมื่อ

วัดดวยเครื่องมือไฟฟากระแสตรง 500 โวลต เปนเวลาตอเนื่องกัน 30 วินาที  

2.4.2. สายปอนหรือสายปอนยอย ปลดปลายสายออกทั้งสองขาง เพื่อทาการทดสอบปอนแรงดันไฟฟา กระแสตรง ขนาด 

500 โวลต เปนเวลาตอเนื่องกัน 30 วินาที คาความตานทานฉนวนระหวาง สายกับสาย และสายกับดินไมนอยกวา 

0.5 เมกโอหม เชนกัน  

2.5. การทดสอบแรงดันตก วัดแรงดันไฟฟาตก จากหมอแปลงถึงโหลดตาง ๆ แรงดันไมควรตกเกิน 5% และใน กรณี

แรงดันไฟฟาฯ ต่ำกวา 12/24kV ผูรับจางตองตรวจสอบและแกไขแท็ป (Tap) ของหมอแปลงใหเหมาะสม  

2.6. การทดสอบระบบดิน วัดคาความตานทานของดิน ของระบบการตอลงดินของระบบไฟฟา และการตอลง ดินของอุปกรณ

ไฟฟา ตองมีคาความตานทานของดินไมเกิน 5 โอหม 
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หมวดที่ 52 
รายชื่อผูผลิตและผลิตภัณฑวัสดุ - อุปกรณ 

 

1. วัตถุประสงค   

รายละเอียดในหมวดนี้ ไดแจงถึงรายช่ือผูผลิตและผลิตภัณฑวัสดุ อุปกรณที่ถือวาไดรับการยอมรับ ทั้งน้ีคุณสมบัติของ อุปกรณนั้น 

ๆ ตองไมขัดตอรายละเอียดเฉพาะที่ไดกำหนดไว และการพิจารณาของผูวาจางท่ีจะอนุมัติหรือไม ถือ เปนท่ีสิ้นสุด อยางไรก็ดี หาก

คณะกรรมการตรวจการจางและ/หรือผูควบคุมงานเห็นวาจำเปนตองมีการทดสอบเพื่อ เปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณที่

กำหนด ผูรับจางจะตองเปนผูชำระคาใชจายที่จำเปนในการนี้ท้ังส้ิน  

 

2. รายช่ือผูผลิตและผลิตภัณฑ  

2.1. Low Voltage Circuit Breaker: ABB, SCHNEIDER, EATON หรือเทียบเทา  

2.2. Load Center: ABB, SCHNEIDER, MITSUBISHI, SEIMENS หรือเทียบเทา  

2.3. Safety Switch : ABB, SCHNEIDER, EATON หรือเทียบเทา  

2.4. Luminaire Indoor And Outdoor: PHILIPS, L&E/OPTEX, X-TRABRITE, LITEX, VICTOR หรือ เทียบเทา  

2.5. Fluorescent, Compact Fluorescent Lamp, LED Lamp : PHILIPS, TOSHIBA, PANASONIC, MITSUBISHI, ห รื อ

เทียบเทา  

2.6. Emergency Light And Exit Light : CEE/MAXBRIGHT, DYNO, CLARO, SAFEGUARD, PANASONIC หรือ เทยีบเทา  

2.7. Switch and Outlet : PANASONIC, BTICINO, SCHNEIDER, หรือเทียบเทา  

2.8. Metal Conduit : PANASONIC, NIPPON, KOTA, หรือเทียบเทา  

2.9. UPVC Conduit : CLIPSAL, HACO, SCG, ทอน้ำไทย, NANO หรือเทียบเทา  

2.10. Wire Way , Cable Tray Cable Ladder : TIC, ASEFA, UMS, PMK, BSM หรือเทยีบเทา  

2.11. Cable : BANGKOK CABLE, THAI YAZAKI, PHELPS DODGE หรือเทียบเทา  

2.12. Telephone System : Outlet : PANASONIC, BTICINO, SCHNEIDER หรือเทียบเทา  

2.12.1. Tel. connection : POUYET, KRONE, AT&T, 3M, R&M หรือเทียบเทา  

2.12.2. MDF and TC : LINK, KRONE หรือเทียบเทา  

2.12.3. Telephone Cable : BANGKOK CABLE, THAI YAZAKI, PHELPS DODGEม, LINK หรือเทียบเทา  

2.13. Fire Alarm System : ใชผลิตภัณฑเดียวกับของเดิมอาคาร 

2.14. Access Control System : BOSS, BELKO, HONEYWELL หรือเทียบเทา  

2.15. Fire Seal : 3M, TREMCO, ASTRO FLAME, KBSหรือเทียบเทา  

2.16. Computer System : Cable : COMMSCOPE, AMP, LINK หรือเทียบเทา 

 


